

ASSUNTO: PINTURA DE TETO

[illegible]

PLA VILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BARRIO CATOL

END: RUA JOÃO DE SOUSA FAICÃO, 816, CATOL, HORIZONTE, CE

ASSINTO: PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS



ITEM	AMBIENTE	MEMÓRIA	TOTAL	ALURA CERMICA	ALURA REBOCO	AREA DE COC	DESCONTOS ESCUADRIAS										AREA DESC. TOTAL	AREA DESC. SOBRE	AREA DESC. SUBT. PINTURA	8-489	
							INI	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09				9-302	8-489
							B	H	PELF	H(1)	AREA										
1.1.1	MERCADO																				
1.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	14.90	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.2	7.11	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	7.06	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.4	1.1.1.4	1.1.1.4	5.45	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.5	1.1.1.5	1.1.1.5	13.95	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.6	1.1.1.6	1.1.1.6	5.98	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.7	1.1.1.7	1.1.1.7	8.26	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.8	1.1.1.8	1.1.1.8	12.56	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.9	1.1.1.9	1.1.1.9	8.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.10	1.1.1.10	1.1.1.10	8.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.11	1.1.1.11	1.1.1.11	8.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.12	1.1.1.12	1.1.1.12	8.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.13	1.1.1.13	1.1.1.13	8.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.14	1.1.1.14	1.1.1.14	8.11	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.15	1.1.1.15	1.1.1.15	9.00	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.16	1.1.1.16	1.1.1.16	9.00	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.17	1.1.1.17	1.1.1.17	9.00	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.18	1.1.1.18	1.1.1.18	9.00	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.19	1.1.1.19	1.1.1.19	9.03	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.20	1.1.1.20	1.1.1.20	9.03	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.21	1.1.1.21	1.1.1.21	9.03	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.22	1.1.1.22	1.1.1.22	9.08	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.23	1.1.1.23	1.1.1.23	12.95	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.24	1.1.1.24	1.1.1.24	70.42	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.25	1.1.1.25	1.1.1.25	15.90	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.26	1.1.1.26	1.1.1.26	12.79	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.27	1.1.1.27	1.1.1.27	12.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.28	1.1.1.28	1.1.1.28	12.05	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.29	1.1.1.29	1.1.1.29	15.42	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.30	1.1.1.30	1.1.1.30	65.57	1.00	1.00	1.00															
1.1.1.31	1.1.1.31	1.1.1.31	3.00	1.00	1.00	1.00															



OBJA: CONSTRUÇÃO MIRACÓPOLIS DO LARRO CATHOLIC
END: RUA JOÃO E SOUSA FALCÃO, 816, CATOL, FLORIANÓPOLIS



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BA RRO CATCLÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUZA FAÇÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

AS:UNTQ: PISOS INTERTRAVLDO

[illegible]

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BARRIO CATELÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUZA, FA. CÃO. 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

AS: UNTC): MIROS POSTERIOR?

[illegible]

1254
FLS
4

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BA PRO CATLÉ

END.: RUA JOÃO DE SOUZA, FA_ÇÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

AS UNTC: PAISAGISMO

[illegible]

Daniel Wyllame

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORZINTE
12627
FLS.
17
brocham: Cui HNF 08/19/86SA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORZINTE

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLE, LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA FALCAO, 816, CATOLE, HORIZONTE - CE.



Curva ABC de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTITUIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRI/2024 (DESONERATIVA) E ORSE SETEMBRC/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%);



CUIVA ABC DE SER/IÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNC.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPV-H01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	R\$ 74.312,00	R\$ 93.053,00	3,92%	5,92%	A
92-54	MONTAGEM DE FORMAS E VIGAS, ESCORAMENTO METÁLICO PE DIREITO DE PRO. ELA CHATA DE MADEIRA RESINADA. UTILIZAÇÕES: AF_01/2020	M2	24,28	R\$ 64.214,66	R\$ 81.035,00	3,15%	11,07%	A
CPV-H17	REVESTIMENTO MALLUMINO COMPOSTO (ACM) Esp 3mm	M2	181,93	R\$ 61.008,71	R\$ 77.021,88	4,90%	15,97%	A
CPV-H35	MURO EM ALVENARIA DE TUDO O FURADO, ALTURA UTIL 2,20M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, CINTA SUPERIOR 0,15m x 0,09m, INFERIOR 0,10m x 0,20m, FIDARES 0,09x0,20 A CADA 2,30M.	M	83,16	R\$ 14.388,83	R\$ 71.289,74	4,53%	20,50%	A
94-16	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOLACUS ICA E - 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2019	M2	290,94	R\$ 53.684,25	R\$ 67.224,60	4,27%	24,77%	A
92-98	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO LANTERINADO, COM BLOCO RETA AGULHA 1 COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2012	M2	680,77	R\$ 52.543,48	R\$ 66.293,38	4,22%	28,99%	A
104314	TRAMADO AÇO COMPOSTO PER TERREAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, ELÁSTICA OU TERMOLACUS ICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR (EM KG). AF_07/2019	KG	3.127,00	R\$ 33.321,44	R\$ 41.564,34	4,67%	33,66%	A
103428	ALVENARIA DE VEDADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIBRADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFABRICO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	411,40	R\$ 32.190,13	R\$ 40.541,82	4,60%	38,26%	A
CPV-H14	PORTÃO DE ABRIR E FECHAR DE FERRO BAFRA CHATA COM FOLIA FIXA, E DIJUS FOLHAS DE ABRIR E FECHAR PRO ETO, INCLUSIVE PINTURA E MALTIL, SINTÉTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 30.014,44	R\$ 37.584,08	7,39%	35,65%	A
CPV-H73	CANTEIRO DE OBRAS EM ALVENARIA COM ALMOXARFADO REFEITÓRIO, SANITÁRIOS E SALA TÉCNICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM CAIXA D'ÁGUA 3500 L, CONFORME PRO ETO	UN	1,00	R\$ 29.772,95	R\$ 36.405,15	7,31%	36,96%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSAIS A 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
82129	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:10, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUSEANTE, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA INTERIORE = 17,5MM, COM TACAS, ISCAS AF 03/2024	M2	825,74	R\$ 28,583,47	R\$ 36,191,27	1,11%	41,17%	B
CPV/H02	CONCRETEGEM DE SAPATA, FOR 25 N/PA, COM USC DE BÉICA, LANCAMENTO, ADEMAAMENTO E ACABAMENTO M3	M3	35,06	R\$ 28,585,99	R\$ 35,295,38	1,28%	43,15%	A
104111	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMA, TACADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 02/2023, PI	M2	338,05	R\$ 26,540,31	R\$ 33,233,70	1,11%	45,16%	B
CPV/H31	SUVIDOUBRO EM ANIS DE 2,5 CM, PROF. 2,80M COM LAJE E TAMP. DE INSPEÇÃO	LIN	1,00	R\$ 25,242,68	R\$ 32,234,98	1,05%	47,11%	A
104217	EMBÓCO DA MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BEONEIRA 400, APLICADA NA ANUA-MENT, EM PISOS E FACHADA COM PRESENCIA DE VASOS, ESFESSURA DE 20 MM, ACESSO POR ANDAR, AF 08/2022	M2	473,23	R\$ 22,899,60	R\$ 28,673,01	1,82%	49,14%	A
CPV/H13	PORTA DE ENROBAMENTO COMPLETA, EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE FINTURA E FOCINAMENTO E INSTALAÇÃO	M2	40,50	R\$ 20,649,12	R\$ 25,105,55	1,60%	51,34%	A
94194	EXECUÇÃO DE PISSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM LANCAMENTO MOLHADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, EMPESURA 8 CM, ARNADO, AF 08/2022	M2	196,00	R\$ 17,677,60	R\$ 22,135,00	1,41%	52,74%	A
95105	TELA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UM VED. AF 04/2023	M2	1,147,89	R\$ 10,517,74	R\$ 19,456,74	1,74%	53,88%	A
CPV/H42	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. FOLHE VTO (INTERNO)	M2	131,45	R\$ 15,428,76	R\$ 19,319,91	1,23%	55,61%	
CPV/H39	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMA, TACADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, APLICADAS COM ARGAMASSA ACIMA DA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	186,12	R\$ 15,340,88	R\$ 19,209,24	1,22%	56,73%	
96142	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMATAPARA VAGAB. DRAVE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇ. DE, AF 01/2024	M2	154,37	R\$ 14,629,64	R\$ 18,219,09	1,10%	57,99%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTITUIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,14% / MENSALISTA 47,48%) SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
88-89	PINTURA ATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICADO MANUAL EM PAREDES, QUIS DEMÁIOS AF 04/2023	M2	1.114,89	R\$ 9.373,00	R\$ 18.274,41	16%	58,5%	A
104-119	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDFAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM, MONTAGEM AF 01/2023	KG	1.114,41	R\$ 14.187,03	R\$ 18.620,01	15%	59,0%	A
87-92	EMBOCO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRIGO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BONEIRA 400, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FALHADA (SEM PRESENCIA DE VAZOS) ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	372,10	R\$ 3.633,20	R\$ 18.605,78	14%	60,4%	A
98-57	INTERFABRICAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÁIOS. AF 09/2023	M2	327,48	R\$ 7.362,71	R\$ 17.618,18	13%	61,8%	A
96-23	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO D: CORCAMENTO OU SAPATA (INCL. JINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 1/2024	M3	15,24	R\$ 13.632,71	R\$ 17.671,55	109%	63,6%	A
CPV-121	BAVACADA COM CUBA EM AÇO INOX, DE 1,30 X 0,40 M, COM TORNEIRA METÁLICA B C A L A E ACESSO DOS FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 13.605,50	R\$ 16.786,35	107%	64,3%	A
102-253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 1CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CO ANTE, AC III E EXCL SIVE FERRAGENS. AF 01/2021	M2	1,11	R\$ 12.670,24	R\$ 16.241,33	103%	65,6%	A
97-21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA E PILARES RETÂNGULARES, ESTRUTURAS, SIMILARES, PE D REITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	11,46	R\$ 12.083,81	R\$ 15.507,07	1,99%	66,5%	A
96-20	LATRO D: CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLC OU RADIER. AF 01/2024	M3	1,94	R\$ 11.866,37	R\$ 14.859,11	0,94%	67,19%	A
CPV-108	ALVENARIA DE VEDACÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CBOBÓ) DE 20X10X6CM, ANTICHUVA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, INCL SIVE PINTURA ATEX ACRÍLICA PREMIUM	M2	3,24	R\$ 10.598,78	R\$ 13.772,66	0,88%	67,17%	A
96-19	LATRO D: CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOÇOS DE CORCAMENTO OU SAPATA, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	26,96	R\$ 10.587,80	R\$ 13.258,60	0,84%	68,11%	A
91-29	CABO DE SOBREFLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CRAMA 36/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2023	M	1.531,15	R\$ 10.549,62	R\$ 13.213,82	0,84%	69,5%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTITUIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUZA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,14% / MENSALISTA 47,48%), SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,67%)



CUISA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNC.	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL (COM BDI)	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
CPV/H57	CEIJO E MEDICACÃO GRUPADA, COM 17 MÓDULOS, SENDO 01 MÓDULO VAZIO E 16 MÓDULOS COM 15 MÓDULOS E 01 TRAFICANTE - FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 10.199,67	R\$ 12.172,03	0,81%	70,16%	A
103-74	CONCRETEGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - ANCAVEMTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF 02/2022 - PS	M3	17,90	R\$ 9.187,27	R\$ 12.335,99	0,80%	71,96%	A
97-02	CANALIZAÇÃO DE ÁGUA E EFLUENTE EM ALVENARIA COM TUBOS DE 150 MM DIÂMETRO, COM DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO - AF 12/2020	UN	18,00	R\$ 9.119,30	R\$ 11.320,14	0,76%	72,72%	A
CPV/H30	FOSSA EM ALVENARIA LADRILHADA COM LAJE DE CONCRETO E TAMPA DUPLO PARA LUMINÁRIA, DIMENSÕES (C X L X P) 40 X 1,40 X 1,85	UN	1,00	R\$ 9.123,30	R\$ 11.173,38	0,74%	73,46%	A
CPV/H15	GRADE FERRO E FERRUGEM PARA CHUVA, COM 1,00 M DE LARGURA, 0,50 M DE PROFUNDIDADE E 1,00 M DE ALTURA, COM 1,00 M DE LARGURA, 0,50 M DE PROFUNDIDADE E 1,00 M DE ALTURA	UN	1,00	R\$ 8.114,38	R\$ 10.112,14	0,69%	74,15%	A
CPV/H69	PERFILADO PERIFÉRICO COM TAMPA DIMENSÕES 38x38 cm, INCLUINDO CONEXÕES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	131,55	R\$ 8.148,10	R\$ 10.829,20	0,69%	74,84%	A
CPV/H03	CONCRETEGEM DE BLOCO DE FORNECIMENTO DE VIGAS BALDRAME, FCK=25 MPa, COM USO DE JELICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,57	R\$ 8.186,51	R\$ 10.501,63	0,67%	75,51%	A
96-16	FORRO EM REGRAS DE PVC, FIXADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTUTURA BIECACIONAL DE FIXAÇÃO - AF 08/2023 - PS	M2	111,16	R\$ 7.154,43	R\$ 9.159,72	0,60%	76,11%	A
96-41	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SUPORTE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES - AF 01/2024	M2	42,75	R\$ 7.129,52	R\$ 9.103,26	0,59%	76,70%	A
CPV/H43	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ CERÂMICAS	M	265,92	R\$ 7.136,98	R\$ 9.187,06	0,58%	77,28%	A
CPV/H20	BALCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,14 X 0,90 M, PARA LAVATÓRIO, COM 4 CLAVAS DE LOJA, E PÉLHICO SUPERIOR DE 10 CM, ESPELHO INFERIOR 10 CM, INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA COM TEMPORIZADOR PARA RECHAMINTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 6.120,44	R\$ 8.190,12	0,53%	77,81%	A
94-29	CANALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 - DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSORTE VERTICAL - AF 07/2019	M	48,36	R\$ 6.110,23	R\$ 8.177,12	0,53%	78,34%	A



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

CBRA: CONSTITUIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE

BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA) SINAPI ABRIL/2024 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSAIS A 47,48%); SINAPI - (HORISTA 85,06% / MENSALISTA 47,679%)



CUIVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNC	QUANT.	CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL	% DO CUSTO TOTAL ACUM.	CLASSIFICAÇÃO ABC
91.41	POSTA EM ALUMÍNIO ABRILO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PÊRNELOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023	M2	17,08	R\$ 6.177,01	R\$ 7.185,28	1,51%	78,15%	A
CPV/H71	POSTE DE CONCRETO A UMADO CIRCULAR 2,00MM, 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 6.167,48	R\$ 7.198,24	1,50%	79,65%	A
92.77	CAIXA DE SÓDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 200 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, LANTERNA DE APROXIMADA 15 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	17,00	R\$ 6.124,10	R\$ 7.193,85	1,50%	79,65%	A
CPV/H45	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FOSCÁVEL, DN 32 MM, 13,11 PARAR DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	401,10	R\$ 1.288,92	R\$ 7.100,45	1,43%	79,14%	A
871.79	CHAPISCO APLICADO EM ALVEIARAS E ESTUFAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHEI DE PEDREIRA ARGAMASSA TIPO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L ATÉ 10/2/2022	M2	1.208,97	R\$ 3.134,17	R\$ 6.162,48	1,44%	80,18%	B
984.59	TAPUME COM TUBULAGEM METÁLICA AF_03/2023	M2	60,56	R\$ 5.197,04	R\$ 6.183,86	1,44%	80,12%	B
CPV/H41	EXECUÇÃO E CONDIÇÃO DE ATERRO COM SOLUÇÕES PRECIPITADAS E AGRIOLO INCLUSIVE SOLO ESCAVAÇÃO, CARGO E TRANSPORTES	M3	66,43	R\$ 5.152,07	R\$ 6.127,00	1,43%	80,15%	B
910.26	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI CHAMÁ 450/750 V PARA CIRCUITOS TELEFÔNICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023	M	1.285,02	R\$ 5.119,98	R\$ 6.156,40	1,42%	81,17%	B
CPV/H18	LETREIRO EM ALUMÍNIO COM TOSTO (ACM) Esp. 1mm EM CAIXA ALTA 6CM, ALTURA DA LETRA CONFORME PROJETO	UN	1,00	R\$ 5.100,84	R\$ 6.137,71	1,42%	81,10%	B
891.14	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESQUOTO FREDIAL, DN 110 MM, FORNECIDO E INSTALADO - MARMALDI DE CARGA CURTAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	M	145,20	R\$ 5.101,30	R\$ 6.114,87	1,41%	82,11%	B
871.55	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO: SMALADA EXTRA DE DIMENSÕES 60/60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_02/2023 - PE	M2	55,95	R\$ 5.117,11	R\$ 6.107,83	1,40%	82,11%	B
921.62	APLACAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE ESTUFAS CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_01/2022	KG	422,07	R\$ 1.111,00	R\$ 6.124,50	1,38%	82,11%	B
103572	CONCRETAGEM DE PILARES, PISOS - 25 MPa, COM UO DE LOMBA - LANÇAMENTO - ACABAMENTO AF_02/2022_PS	M3	7,65	R\$ 4.167,75	R\$ 5.138,71	1,37%	83,16%	B

