

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

DATA: 01/09/2021

ENGENHEIRO  
RESPONSÁVEL: MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

PREÇO DE REFERÊNCIA (R\$)  
R\$ 436.451,39



## RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES

| ORDEM | EMPRESA                                                    | C.N.P.J.           | VALOR DA PROPOSTA (R\$) | DESCONTO (%) | ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1     | L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME                    | 21.541.555/0001-10 | R\$ 349.989,44          | 19,81%       | ATENDE                              |
| 2     | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME                               | 31.625.590/0001-71 | R\$ 369.440,34          | 15,35%       | ATENDE                              |
| 3     | G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME                      | 12.850.956/0001-61 | R\$ 371.721,08          | 14,83%       | ATENDE                              |
| 4     | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME   | 07.191.777/0001-20 | R\$ 393.735,66          | 9,79%        | ATENDE                              |
| 5     | ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                    | 63.551.378/0001-01 | R\$ 401.298,52          | 8,05%        | ATENDE                              |
| 6     | ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | 12.044.788/0001-17 | R\$ 407.485,93          | 6,64%        | ATENDE                              |
| 7     | JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP           | 25.157.262/0001-95 | R\$ 415.451,33          | 4,81%        | ATENDE                              |

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE

### ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

| Análise de Exequibilidade (Art. 48, §1º da Lei nº 8666/1993) |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Valores de Referência                                        |                |
| Valor orçado pela Administração:                             | R\$ 436.451,39 |
| 50% do valor do orçado pela Administração:                   | R\$ 218.225,70 |

| PROPOSTAS |                                                            |                         |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ORDEM     | EMPRESAS                                                   | VALOR DE PROPOSTA (R\$) | PROPOSTA EXEQUÍVEL? |
| 1         | L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME                    | R\$ 349.989,44          | SIM                 |
| 2         | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME                               | R\$ 369.440,34          | SIM                 |
| 3         | G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME                      | R\$ 371.721,08          | SIM                 |
| 4         | LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME   | R\$ 393.735,66          | SIM                 |
| 5         | ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA                    | R\$ 401.298,52          | SIM                 |
| 6         | ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | R\$ 407.485,93          | SIM                 |
| 7         | JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP           | R\$ 415.451,33          | SIM                 |

| Valores Limítrofes                                                                                                                                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração:                                                                            | R\$ 387.017,47 |
| Art. 48, § 1º, alínea "a" Lei nº 8.666/1993: Valor correspondente a 70% da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela Administração: | R\$ 270.912,23 |
| Art. 48, § 1º, alínea "b" Lei nº 8.666/1993: Valor correspondente a 70% do valor orçado pela Administração:                                                                | R\$ 305.515,97 |
| Menor dentre os valores de "a" e "b":                                                                                                                                      | R\$ 270.912,23 |

### CONCLUSÃO

Todas as propostas são maiores que o limite mínimo apresentado acima, logo são exequíveis, nos termos do Art. 48, §1º da Lei nº 8.666/1993.

HORIZONTE, 01/09/2021

MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 21.541.555/0001-10

**ORDEM:** 1

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 10,07    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 5,48     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.205,60 | (CxD)     |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 21.541.555/0001-10

**ORDEM:** 1

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 21.541.555/0001-10

**ORDEM:** 1

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO


**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.


### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME **ATENDE** SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME

**C.N.P.J.:** 31.625.590/0001-71

**ORDEM:** 2

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 11,65    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 6,34     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.394,80 | (CxD)     |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME

**C.N.P.J.:** 31.625.590/0001-71

**ORDEM:** 2



**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒ X

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒ X

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒ X

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒ X

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒ X

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒ X

NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒ X

NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME

**C.N.P.J.:** 31.625.590/0001-71

**ORDEM:** 2

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME ATENDE SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE,

01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 12.850.956/0001-61

**ORDEM:** 3

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 12,59    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 6,85     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.507,00 | (Cx D)    |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 12.850.956/0001-61

**ORDEM:** 3

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 12.850.956/0001-61

**ORDEM:** 3

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO


**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME **ATENDE** SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 07.191.777/0001-20

**ORDEM:** 4

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 13,07    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 7,11     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.564,20 | (Cx D)    |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 07.191.777/0001-20

**ORDEM:** 4

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MAO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒

NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒

NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

**C.N.P.J.:** 07.191.777/0001-20

**ORDEM:** 4

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

**1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.**

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

**1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.**

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

**1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.**

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO


**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME ATENDE SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**C.N.P.J.:** 63.551.378/0001-01

**ORDEM:** 5

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 14,29    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 7,77     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.709,40 | (Cx D)    |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**C.N.P.J.:** 63.551.378/0001-01

**ORDEM:** 5

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒

NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐

APRESENTOU

☐ NÃO APRESENTOU

☒

NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**C.N.P.J.:** 63.551.378/0001-01

**ORDEM:** 5

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA **ATENDE** SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

**C.N.P.J.:** 12.044.788/0001-17

**ORDEM:** 6

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

2.1.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

2.1.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 12,59    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 6,85     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.507,00 | (CxD)     |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ABRAX CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

**C.N.P.J.:** 12.044.788/0001-17

**ORDEM:** 6

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** ABRV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP

**C.N.P.J.:** 12.044.788/0001-17

**ORDEM:** 6

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO


**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP** ATENDE SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP

**C.N.P.J.:** 25.157.262/0001-95

**ORDEM:** 7

### 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

#### 1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.2 - Apresentou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.3 - Apresentou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.1.4 - Apresentou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

#### 1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.2.2 - Apresentou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

|   |                                                                                              |              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| A | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>COM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 12,59    |           |
| B | PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)                                                     | 83,85%       |           |
| C | CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" <u>SEM</u> ENCARGOS SOCIAIS (R\$/H) | R\$ 6,85     | (A/(1+B)) |
| D | TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)                                                       | 220          |           |
| E | VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"                                                            | R\$ 1.507,00 | (CxD)     |
| F | VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE                                                              | R\$ 1.100,00 |           |

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP

**C.N.P.J.:** 25.157.262/0001-95

**ORDEM:** 7

**OBS:** FOI ANALISADO O INSUMO "AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.3 - Apresentou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.3.2 - Apresentou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

### 1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentou a composição do BDI.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.2 - Apresentou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.4.3 - Apresentou comprovação que os percentuais de IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS E CPRB) adotados no BDI são compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE, VISTO QUE TAIS PERCENTUAIS DEPENDEM DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ADOTADO PELA EMPRESA.

1.4.4 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de CPRB adotado no BDI e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2



**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA (DOMINGÃO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE :** MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

**EMPRESA:** JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP

**C.N.P.J.:** 25.157.262/0001-95

**ORDEM:** 7

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

### 1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentou a composição de encargos sociais.

☒ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☐ NÃO FOI VERIFICADO

1.5.2 - Apresentou comprovação de compatibilidade entre o percentual de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO**.

1.5.3 - Apresentou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas a recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

☐ APRESENTOU ☐ NÃO APRESENTOU ☒ NÃO FOI VERIFICADO

**OBS:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

### 2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP ATENDE SATISFATORIAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.15.2 EM SEU ITEM 4, DO PONTO DE VISTA DA ENGENHARIA.

VALE SALIENTAR QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS QUESTÕES QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA EMPRESA E NEM QUANTO À SUA OPÇÃO POR ONERAÇÃO OU NÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, VISTO QUE TAL ANÁLISE DEMANDA MAIS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO QUE DE ENGENHARIA.

HORIZONTE, 01/09/2021

  
MIGUEL CRISTIANO ALVES DE BRITO  
ENGº CIVIL - PREF. MUN. HORIZONTE  
CREA/CE 12.660-D

  
RICARDO DANTAS SAMPAIO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO,  
AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS