



AMV

Projetos & Construções



PROPOSTA DE PREÇO

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENTO – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Email: amvproconst@gmail.com

**AMV**

Projetos & Construções

À

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 5100, Centro – Horizonte/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.01.31.1****OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, COM RECURSOS DO FINISA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de:

R\$ 3.942.079,11 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setenta e nove reais e onze centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento, assim disposto;

Declaro que os preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução da obra e serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segura em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil ou qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total, bem como nosso lucro, os preços e serviços a serem executados serão os que constam na planilha de preços, por ventura os serviços que não estejam contemplados na planilha de preços deverão ser pagos a título de serviços extras, ou ficará a cargo da contratante, tudo conforme planilha de preço em anexo, sem que nos caiba, direito regressivo em relação à PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

A empresa se compromete a executar eventuais serviços não constantes no orçamento inicial apresentado, desde QUE tenha autorização do fiscal de contrato e registrado no livro de obra, estes serviços deverão ser aditivados, antes de ser executado, o orçamento será elaborado pelos Profissionais da empresa e o responsável técnico do município, só assim será aprovado pela a **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE**.

*Alécio d. Silva***AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENT0 – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RNEmail: amvproconst@gmail.com

**AMV****Projetos & Construções**

O prazo de execução total dos serviços é de 12 (doze) meses.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preço os documentos previstos nesta Licitação, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos, as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal Horizonte/CE, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas Brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Horizonte, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. A firma aceita as condições deste Edital e, caso seja vencedora da licitação, executará os serviços de acordo com as planilhas fornecidas e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;
2. Declara expressa de que foi tomado conhecimento das obrigações de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concorda com as mesmas;
3. AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO foram elaboradas conforme as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e condições do Edital;
4. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a serviço é de 20,09 %, foram utilizados os Encargos Sociais conforme disponibilizados pelo órgão. Conforme Acórdão 2.622/2013-TCU encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 – MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Ins. Estadual: ISENTA – Ins. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN
Email: amvproconst@gmail.com

**AMV****Projetos & Construções**

5. **Declaro** que assumo inteira responsabilidade pela a execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que iniciaremos a imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço e **disponibilidade de recurso na conta do convênio**.

6. **Declaro** que caso venha ser detectado qualquer erro na planilha, a empresa desde já pleiteia o direito dos seguintes acórdãos:

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado. (Acórdão 1.811/2014 – Plenário);

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).

Caso esta proposta seja vencedora os pagamentos, referentes às medições do objeto da licitação deverão ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa:

Banco: CAIXA - Agência: 2380

Conta Corrente: 00000221-3 OP. 003

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP

CNPJ: 10.480.822/0001-70

Mossoró/RN, 09 de março de 2023.

Atenciosamente,

Alécia Maria do Vale
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Alécia Maria do Vale
CPF 034.198.984-35
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2118037158

AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

AV. JORGE COELHO DE ANDRADE, Nº 24 – SALA 6 – PRESIDENTE COSTA E SILVA – CEP: 59.625-400 - MOSSORÓ-RN
CNPJ: 10.480.822/0001-70 – Insc. Estadual: ISENT0 – Insc. Municipal: 020.045-0 – CREA 0200000428-EM/RN

Email: amvproconst@gmail.com

 AMV Projetos & Construções	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.	DATA : 09/03/2023		BDI : 20,09%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS - HORIZONTE/CE.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	DISTRITO DE QUEIMADAS	1.073.900,06	27,24
2	DISTRITO SEDE	566.744,89	14,38
3	DISTRITO DE DOURADO	1.309.697,62	33,22
4	DISTRITO DE ANINGAS	991.736,54	25,16
VALOR BDI TOTAL:		659.206,33	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		3.282.872,78	
VALOR TOTAL:		3.942.079,11	



Três Milhões Novecentos e Quarenta e Dois Mil Setenta e Nove reais e Onze centavos

Alécia Maria do Vale
AMV PROJETOS E CONSTR
CPF 034.198.984-35
Diretora

José Américo de Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 2116037158

Projeto & Construções

957.339.665
114.
SAO PERMANENTE DE LICITACAO
FLH. 2997
RUBRICA

Alécio d. Souza
AMV PROJETOS E CONSULTORIA
Alécio Maria do Vale
CPF 034.198.984-33

2998

2998

AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.480.822/0001-70
 AV. Jorge Coelho de Andrade, nº 24 - sala 06 - Presidente Costa e Silva
 CEP: 59.625-400 - Mossoró/RN - FONE: (84) 9 9660-4313

Alécio de Souza
 AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES
 Alécio de Souza
 CPF 034.198.984-30
 Diretora

José Américo de Azevedo Filho
 Engenheiro Civil
 CREA: 2416037153

998
 CA
 OVAL DE LICENCIAMENTO

Página: 6

Projeto & Construções

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.				
LOCAL:	DIVERSAS RUAS - HORIZONTE/CE.				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE				
	DATA :	09/03/2023	BDI :	20,09%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	09/2021
	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	02/2023
	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.2.1	CPMH-02	PLACA PADRÃO DE OBRA	Composições Próprias	M2	12,00	148,37	178,18	2.960,86	3.550,79
4.2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.935,11	0,61	0,73	1.180,42	1.412,63
4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	3.846,58	42,03	50,47	161.671,76	194.136,89
4.3.2	CPMH-03	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO MOLDADO IN'LOCO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016.	Composições Próprias	M	3.840,06	38,64	46,40	148.379,92	178.178,78
4.4	PAVIMENTAÇÃO								
4.4.1	CPMH-04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, COM CAMADA DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020.	Composições Próprias	M2	12.355,17	37,09	44,54	458.253,26	550.299,27
4.5	SERVIÇOS FINAIS								
4.5.1	CPMH-05	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Composições Próprias	M2	13.507,19	1,41	1,69	19.045,14	22.827,15
4.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	3.840,06	1,43	1,72	5.491,29	6.604,90

VALOR BDI TOTAL:	659.206,33
VALOR ORÇAMENTO:	3.282.872,78
VALOR TOTAL:	3.942.079,11

Alécio de Souza
ALAV PROJETOS E CONSULTORIA
Alécio Maria do Vale Souza
CPF 034.198.984-30
Diretora





AMV
Projetos & Construções

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍPIO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - HORIZONTE/CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

DATA: 09/03/2023 BDI: 20,09%

FONTE: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
SEINFRA
SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 02/2023
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	DISTRITO DE QUEIMADAS	1.073.900,06	2,92 % 35.822,41	5,03 % 62.229,22	9,88 % 89.552,72	8,43 % 104.292,31	9,04 % 112.263,79	12,21 % 118.845,42	8,41 % 104.099,20	8,38 % 103.712,96	10,90 % 101.743,76
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.138,76	3,35 % 1.210,65	5,80 % 2.096,05	8,33 % 3.010,36	9,72 % 3.512,69	10,45 % 3.776,50	11,05 % 3.993,33	9,70 % 3.505,46	9,66 % 3.491,00	9,47 % 3.422,34
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.717,76	75,00 % 2.788,32			15,00 % 557,66			10,00 % 371,78		
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	413.266,66	2,00 % 8.265,33	6,00 % 24.796,00	8,00 % 33.061,33	10,00 % 41.326,67	12,00 % 49.592,00	12,00 % 49.592,00	10,00 % 41.326,67	10,00 % 41.326,67	8,00 % 33.061,33
1.4	PAVIMENTAÇÃO	588.952,87	4,00 % 23.558,11	6,00 % 35.337,17	8,00 % 47.116,23	10,00 % 58.895,29	10,00 % 58.895,29	10,00 % 58.895,29	10,00 % 58.895,29	10,00 % 58.895,29	10,00 % 58.895,29
1.5	SERVIÇOS FINAIS	31.824,01	✓ 31.824,01		20,00 % 6.364,80			20,00 % 6.364,80			20,00 % 6.364,80
2	DISTRITO SEDE	566.744,89	3,00 % 19.628,99	5,02 % 32.784,98	9,88 % 47.175,75	8,42 % 55.094,24	9,01 % 59.132,29	12,21 % 62.595,33	8,40 % 54.942,96	8,36 % 54.640,43	10,90 % 53.611,62
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.075,71	3,35 % 605,54	5,80 % 1.048,39	8,33 % 1.505,71	9,72 % 1.756,96	10,45 % 1.888,91	11,05 % 1.997,37	9,70 % 1.753,34	9,66 % 1.746,11	9,47 % 1.711,77
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.953,04	75,00 % 2.214,78			15,00 % 442,96			10,00 % 295,30		
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	217.452,74	2,00 % 4.349,05	6,00 % 13.047,16	8,00 % 17.396,22	10,00 % 21.745,27	12,00 % 26.094,33	12,00 % 26.094,33	10,00 % 21.745,27	10,00 % 21.745,27	8,00 % 17.396,22
2.4	PAVIMENTAÇÃO	311.490,49	4,00 % 12.459,62	6,00 % 18.689,43	8,00 % 24.919,24	10,00 % 31.149,05	10,00 % 31.149,05	10,00 % 31.149,05	10,00 % 31.149,05	10,00 % 31.149,05	10,00 % 31.149,05
2.5	SERVIÇOS FINAIS	16.772,91			20,00 % 3.354,58			20,00 % 3.354,58			20,00 % 3.354,58
3	DISTRITO DE DOURADO	1.309.697,62	2,88 % 43.289,77	5,01 % 75.922,33	9,93 % 109.255,87	8,39 % 127.166,77	9,00 % 137.010,11	12,25 % 145.037,42	8,38 % 126.956,12	8,35 % 126.534,80	10,95 % 124.086,80
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.138,76	3,35 % 1.210,65	5,80 % 2.096,05	8,33 % 3.010,36	9,72 % 3.512,69	10,45 % 3.776,50	11,05 % 3.993,33	9,70 % 3.505,46	9,66 % 3.491,00	9,47 % 3.422,34
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.068,55	75,00 % 3.051,41			15,00 % 610,28			10,00 % 406,86		
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	509.490,76	2,00 % 10.189,82	6,00 % 30.569,45	8,00 % 40.759,26	10,00 % 50.949,08	12,00 % 61.138,89	12,00 % 61.138,89	10,00 % 50.949,08	10,00 % 50.949,08	8,00 % 49.759,26

AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.480.822/0001-70
AV. Jorge Coelho de Andrade, nº 24 - sala 06 - Presidente Costa e Silva
CEP: 59.625-400 - Maceió/AL - FONE: (84) 9 9660-4313

Alécia Maria do Vale Souza
AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 10.480.822/0001-70
CPF: 024.400.000-00

José Américo Azevedo Filho
Engenheiro Civil
CREA: 11.5037159



