

ANEXO III – PROPOSTA PADRONIZADA



À Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal De Horizonte.**

A empresa EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.958.590/0001-71, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- (1) Que acato inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.02.23.1;
- (2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;
- (3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução dos serviços descritos no edital e anexos, caso seja proclamada vencedora.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR 116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO E AMPLIAÇÃO DE REDE EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 1.009.601,55 (hum milhão e nove mil seiscentos e um reais e cinquenta e cinco centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM 01 60 (sessenta) dias

ITEM 02 90 (sessenta) dias

Razão Social: EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 08.958.590/0001-71

Endereço: RUA LOURIVAL CORREIA PINHO 481 SL 23

CEP: 60821-720

CIDADE: FORTALEZA-CE

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente da declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Material, equipamentos e mão de obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos de natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil, para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Fortaleza-Ce., 01 de Abril de 2022.

Jeremias Felipe Junior
JEREMIAS FELIPE JÚNIOR
 CPF 976306083-49
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Jeremias Felipe Junior
Jeremias Felipe Junior
 CPF: 976.306.083-49

Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Efficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
 R. Lourival Correia Pinho, 481 , sala 23 - Parque Manibura - Fortaleza - CE
 CNPJ: 08.958.590/0001-71



Efficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Correia Pinho, 481 - sala 23 - Parque Manibura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS	
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO

TABELAS: ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)

DATA-BASE: 09 DE FEVEREIRO DE 2022

BDI: 23,84%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		GERAL	
		PREÇO TOTAL (R\$)	%	PREÇO TOTAL (R\$)	%	PREÇO TOTAL (R\$)	%	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. DO TOTAL (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL	R\$ 10.269,03	50,00%	R\$ 10.269,03	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 20.538,06	3,19%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 8.917,77	33,33%	R\$ 8.917,77	33,33%	R\$ 8.917,77	33,33%	R\$ 26.753,31	4,15%
3.0 - 23.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 198.942,41	33,33%	R\$ 198.942,41	33,33%	R\$ 198.942,41	33,33%	R\$ 596.827,23	92,66%
TOTAL SIMPLES		R\$ 218.129,21	33,86%	R\$ 218.129,21	33,86%	R\$ 207.860,18	32,27%	R\$ 644.118,60	100,00%
TOTAL ACUMULADO SIMPLES		R\$ 218.129,21	33,86%	R\$ 436.258,42	67,73%	R\$ 644.118,60	100,00%		

Jeremias Felipe Junior
CPF: 975.306.083-49
Sócio - Administrador

Latiane Agostinho Saraiva
Latiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

TABELAS: SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)

DATA-BASE: 09 DE FEVEREIRO DE 2022

BDI: 23,84%

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	CUSTO UNITARIO SEM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL GERAL SEM BDI	TOTAL GERAL COM BDI
							R\$ 520.238,44	R\$ 644.180,99
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL					R\$ 16.597,68	R\$ 20.538,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	24,00	R\$ 128,30	R\$ 158,88	R\$ 3.079,20	R\$ 3.813,12
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 520,84	R\$ 645,00	R\$ 1.562,52	R\$ 1.935,00
1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 833,36	R\$ 1.032,03	R\$ 2.500,08	R\$ 3.096,09
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 860,25	R\$ 1.065,33	R\$ 860,25	R\$ 1.065,33
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 170,98	R\$ 211,74	R\$ 170,98	R\$ 211,74
1.6	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	1297,30	R\$ 1,98	R\$ 2,45	R\$ 2.568,65	R\$ 3.178,38
1.7	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.920,00	R\$ 3,05	R\$ 3,77	R\$ 5.856,00	R\$ 7.238,40
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 21.606,00	R\$ 26.756,00
2.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 216,06	R\$ 267,56	R\$ 21.606,00	R\$ 26.756,00
3.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MANOEL VICENTE NETO - DISTRITO DE ANINGAS					R\$ 7.840,78	R\$ 9.709,14
3.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	3,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 2.176,44	R\$ 2.695,29
3.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
3.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
3.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
3.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	85,60	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 1.083,69	R\$ 1.341,35
3.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	3,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 223,47	R\$ 276,72
3.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	6,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 113,22	R\$ 140,16
3.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	3,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 53,37	R\$ 66,09
3.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	3,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 337,86	R\$ 418,38
3.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	3,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 2.754,12	R\$ 3.410,70
3.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
3.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
4.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. LETÍCIA PEREIRA LIMA - COQUEIROS / DISTRITO DE DOURADO					R\$ 17.552,81	R\$ 21.734,96
4.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	7,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 5.078,36	R\$ 6.289,01
4.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
4.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
4.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
4.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	256,80	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.251,08	R\$ 4.024,05
4.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	7,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 521,43	R\$ 645,68
4.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	14,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 264,18	R\$ 327,04
4.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	7,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 124,53	R\$ 154,21
4.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	7,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 788,34	R\$ 976,22

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

4.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	7,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 6.426,28	R\$ 7.958,20
4.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
4.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
5.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MARIANO FERREIRA DE ALMEIDA - COQUEIROS / DISTRITO DE DOURADO					R\$ 18.836,53	R\$ 23.324,21
5.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 4.352,88	R\$ 5.390,58
5.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERramento Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	3,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 135,24	R\$ 167,46
5.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERramento DA REDE ÁEREA	M	18,00	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 291,06	R\$ 360,36
5.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
5.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	310,30	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.928,39	R\$ 4.862,40
5.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	8,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 595,92	R\$ 737,92
5.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	16,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 301,92	R\$ 373,76
5.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	8,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 142,32	R\$ 176,24
5.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	8,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 900,96	R\$ 1.115,68
5.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	8,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 7.344,32	R\$ 9.095,20
5.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
5.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
6.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MATEUS - ALTO ALEGRE / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 8.011,99	R\$ 9.921,12
6.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	3,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 2.176,44	R\$ 2.695,29
6.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERramento Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	3,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 135,24	R\$ 167,46
6.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERramento DA REDE ÁEREA	M	18,00	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 291,06	R\$ 360,36
6.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
6.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	85,60	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 1.083,69	R\$ 1.341,35
6.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	3,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 223,47	R\$ 276,72
6.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	6,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 113,22	R\$ 140,16
6.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	3,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 53,37	R\$ 66,09
6.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	3,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 337,86	R\$ 418,38
6.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	3,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 2.754,12	R\$ 3.410,70
6.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
6.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
7.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. FRANCISCA RAMALHO - CAJUEIRO DA MALHADA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 17.552,81	R\$ 21.734,96
7.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	7,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 5.078,36	R\$ 6.289,01
7.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERramento Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
7.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERramento DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20



Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

7.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
7.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	256,80	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.251,08	R\$ 4.024,05
7.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	7,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 521,43	R\$ 645,68
7.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	14,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 264,18	R\$ 327,04
7.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	7,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 124,53	R\$ 154,21
7.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	7,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 788,34	R\$ 996,22
7.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	7,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 6.426,28	R\$ 7.958,30
7.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
7.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
8.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. JOAQUIM DIAS - CAJUEIRO DA MALHADA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 22.676,68	R\$ 28.080,02
8.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	9,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 6.529,32	R\$ 8.085,87
8.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	3,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 135,24	R\$ 167,46
8.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	20,40	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 329,86	R\$ 408,40
8.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
8.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	280,34	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.549,10	R\$ 4.392,92
8.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	9,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 670,41	R\$ 830,16
8.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	18,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 339,66	R\$ 420,48
8.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	9,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 160,11	R\$ 198,27
8.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	9,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 1.013,58	R\$ 1.255,14
8.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	9,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 8.262,36	R\$ 10.232,10
8.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
8.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
9.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MILTON FIGUEIREDO - CAJUEIRO DA MALHADA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 13.170,91	R\$ 16.308,89
9.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	5,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 3.627,40	R\$ 4.492,15
9.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
9.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
9.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
9.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	208,65	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 2.641,50	R\$ 3.269,54
9.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	5,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 372,45	R\$ 461,20
9.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	10,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 188,70	R\$ 233,60
9.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	5,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 88,95	R\$ 110,15
9.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	5,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 563,10	R\$ 697,30



Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

9.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	5,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 4.590,20	R\$ 5.684,90
9.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
9.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
10.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. RAIMUNDO LOPES - CAJUEIRO DA MALHADA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 46.476,39	R\$ 57.551,27
10.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	16,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 11.607,68	R\$ 14.374,88
10.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	5,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 225,40	R\$ 279,10
10.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	28,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 455,99	R\$ 564,56
10.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
10.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	499,69	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 6.326,07	R\$ 7.830,14
10.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	16,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 1.191,84	R\$ 1.475,84
10.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	46,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 868,02	R\$ 1.074,56
10.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	23,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 409,17	R\$ 506,69
10.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	23,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 2.590,26	R\$ 3.207,58
10.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	23,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 21.114,92	R\$ 26.148,70
10.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
10.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
11.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. ROMÃO RAMALHO - CAJUEIRO DA MALHADA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 24.580,83	R\$ 30.438,09
11.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	10,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 7.254,80	R\$ 8.984,30
11.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 180,32	R\$ 223,28
11.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	20,40	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 329,86	R\$ 408,40
11.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
11.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	278,20	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.522,01	R\$ 4.359,39
11.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	10,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 744,90	R\$ 922,40
11.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	20,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 377,40	R\$ 467,20
11.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	10,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 177,90	R\$ 220,30
11.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	10,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 1.126,20	R\$ 1.394,60
11.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	10,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 9.180,40	R\$ 11.369,00
11.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
11.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
12.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. JOSÉ NARCÉLIO DE SOUSA - PLANALTO DA GALILEIA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 90.498,14	R\$ 112.058,21
12.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	27,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 19.587,96	R\$ 24.257,61
12.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	11,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 495,88	R\$ 614,02
12.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	69,60	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 1.125,43	R\$ 1.393,39

CPF: 976.306.083-49
Sócio-Administrador

Engenheira Eletricista
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

12.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 2.530,56	R\$ 3.133,83
12.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	1600,72	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 20.265,11	R\$ 25.083,28
12.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	28,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 2.085,72	R\$ 2.582,72
12.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	56,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 1.056,72	R\$ 1.308,16
12.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	28,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 498,12	R\$ 616,84
12.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	28,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 3.153,36	R\$ 3.904,88
12.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	28,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 25.705,12	R\$ 31.843,20
12.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
12.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	12,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ 13.994,16	R\$ 17.330,28
13.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MARIA JOSÉ NOGUEIRA - PLANALTO DA GALILEIA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 61.486,34	R\$ 76.136,11
13.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	25,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 18.137,00	R\$ 22.460,75
13.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	10,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 450,80	R\$ 558,20
13.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	67,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 1.086,62	R\$ 1.345,34
13.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
13.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	877,40	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 11.107,88	R\$ 13.748,85
13.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	25,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 1.862,25	R\$ 2.306,00
13.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	50,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 943,50	R\$ 1.168,00
13.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	25,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 444,75	R\$ 550,75
13.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	25,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 2.815,50	R\$ 3.486,50
13.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	25,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 22.951,00	R\$ 28.422,50
13.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
13.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
14.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. FERNANDO SARAIVA LEÃO - PLANALTO DA GALILEIA / DISTRITO DE QUEIMADAS					R\$ 5.412,77	R\$ 6.702,68
14.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	2,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 1.450,96	R\$ 1.796,86
14.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
14.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
14.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
14.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	42,80	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 541,84	R\$ 670,67
14.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	2,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 148,98	R\$ 184,48
14.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	4,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 75,48	R\$ 93,44
14.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	2,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 35,58	R\$ 44,06
14.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	2,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 225,24	R\$ 278,92



Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

14.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	2,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 1.836,08	R\$ 2.273,80
14.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
14.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
15.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. HORÁCIO RUFINO/R. MARIA BEZERRA - CACHOEIRA / SEDE					R\$ 33.107,16	R\$ 40.995,46
15.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	12,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 8.705,76	R\$ 10.781,16
15.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
15.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
15.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
15.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	465,45	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 5.892,59	R\$ 7.293,60
15.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	15,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 1.117,35	R\$ 1.383,60
15.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	30,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 566,10	R\$ 700,80
15.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	15,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 266,85	R\$ 330,45
15.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	15,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 1.689,30	R\$ 2.091,90
15.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	15,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 13.770,60	R\$ 17.053,50
15.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
15.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
16.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. SDO EM TORNO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - CATOLÉ / SEDE					R\$ 20.928,17	R\$ 25.915,03
16.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	8,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 5.803,84	R\$ 7.187,44
16.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	3,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 135,24	R\$ 167,46
16.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	18,00	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 291,06	R\$ 360,36
16.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
16.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	236,47	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 2.993,71	R\$ 3.705,48
16.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	8,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 595,92	R\$ 737,92
16.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	16,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 301,92	R\$ 373,76
16.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	8,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 142,32	R\$ 176,24
16.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	8,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 900,96	R\$ 1.115,68
16.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ -	R\$ -
16.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	8,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ 8.919,68	R\$ 11.046,08
16.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
17.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MARIA BRUNO - CATOLÉ / SEDE					R\$ 12.696,80	R\$ 15.722,05
17.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	5,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 3.627,40	R\$ 4.492,15
17.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
17.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20

CPF: 976.306.083-49
Sócio-Administrador

Larissa Taitane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

17.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
17.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	171,20	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 2.167,39	R\$ 2.682,70
17.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	5,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 372,45	R\$ 461,20
17.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	10,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 188,70	R\$ 233,60
17.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	5,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 88,95	R\$ 110,15
17.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	5,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 563,10	R\$ 697,30
17.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	5,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 4.590,20	R\$ 5.684,50
17.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
17.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
18.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. NITA BRASILINO DA SILVA - CATOLÉ / SEDE					R\$ 7.840,78	R\$ 9.709,14
18.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	3,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 2.176,44	R\$ 2.695,29
18.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
18.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
18.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
18.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	85,60	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 1.083,69	R\$ 1.341,35
18.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	3,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 223,47	R\$ 276,72
18.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	6,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 113,22	R\$ 140,16
18.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	3,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 53,37	R\$ 66,09
18.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	3,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 337,86	R\$ 418,38
18.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	3,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 2.754,12	R\$ 3.410,70
18.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
18.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
19.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. OTÁVIO ASSUNÇÃO - CATOLÉ / SEDE					R\$ 4.606,02	R\$ 5.703,65
19.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	1,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 725,48	R\$ 898,43
19.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
19.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
19.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
19.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	36,38	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 460,57	R\$ 570,07
19.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	2,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 148,98	R\$ 184,48
19.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	4,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 75,48	R\$ 93,44
19.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	2,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 35,58	R\$ 44,06
19.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	2,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 225,24	R\$ 278,92



Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

19.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	2,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 1.836,08	R\$ 2.273,80
19.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
19.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
20.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. PARAIBANO - DIADEMA / SEDE					R\$ 5.412,77	R\$ 6.702,68
20.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	2,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 1.450,96	R\$ 1.796,86
20.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
20.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
20.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
20.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	42,80	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 541,84	R\$ 670,67
20.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	2,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 148,98	R\$ 184,48
20.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	4,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 75,48	R\$ 93,44
	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	2,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 35,58	R\$ 44,06
20.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	2,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 225,24	R\$ 278,92
20.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	2,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 1.836,08	R\$ 2.273,80
20.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
20.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
21.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. ARISTEU PEREIRA TEIXEIRA - LAGOINHA / SEDE					R\$ 14.731,97	R\$ 18.242,26
21.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 4.352,88	R\$ 5.390,58
21.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	2,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 90,16	R\$ 111,64
21.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	10,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 164,93	R\$ 204,20
21.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61
21.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	182,97	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 2.316,40	R\$ 2.867,13
21.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	6,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 446,94	R\$ 553,44
21.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	12,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 226,44	R\$ 280,32
21.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	6,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 106,74	R\$ 132,18
21.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	6,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 675,72	R\$ 836,76
21.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	6,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 5.508,24	R\$ 6.821,40
21.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
21.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
22.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. FRANCISCA CECÍLIA - PLANALTO HORIZONTE / SEDE					R\$ 30.420,83	R\$ 37.669,00
22.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	12,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 8.705,76	R\$ 10.781,16
22.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	5,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 225,40	R\$ 279,10
22.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	28,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 455,99	R\$ 564,56

Jeremias Felipe Junior

CPF: 976.306.083-49

Sócio-Administrador



Carina A. Agostinho Saraya
Larissa Iatiane Agostinho Saraya

Engenheira Eletricista

CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

22.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
22.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	428,00	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 5.418,48	R\$ 6.706,76
22.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	12,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 893,88	R\$ 1.106,88
22.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	24,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 452,88	R\$ 560,64
22.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	12,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 213,48	R\$ 264,36
22.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	12,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 1.351,44	R\$ 1.673,52
22.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	12,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ 11.016,48	R\$ 13.642,80
22.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ -	R\$ -
22.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
23.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - R. MANOEL CONRADO - ZUMBI / SEDE					R\$ 18.193,28	R\$ 22.528,00
23.0	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9	UN	6,00	R\$ 725,48	R\$ 898,43	R\$ 4.352,88	R\$ 5.390,58
23.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 180,32	R\$ 223,28
23.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	M	20,40	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 329,86	R\$ 408,40
23.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 843,52	R\$ 1.044,61	R\$ 1.687,04	R\$ 2.089,22
23.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	255,73	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 3.237,54	R\$ 4.007,28
23.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	8,00	R\$ 74,49	R\$ 92,24	R\$ 595,92	R\$ 737,92
23.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²	UN	16,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 301,92	R\$ 373,76
23.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	8,00	R\$ 17,79	R\$ 22,03	R\$ 142,32	R\$ 176,24
23.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	6,00	R\$ 112,62	R\$ 139,46	R\$ 675,72	R\$ 836,76
23.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	0,00	R\$ 918,04	R\$ 1.136,90	R\$ -	R\$ -
23.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	6,00	R\$ 1.114,96	R\$ 1.380,76	R\$ 6.689,76	R\$ 8.284,56
23.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	0,00	R\$ 1.166,18	R\$ 1.444,19	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL:							R\$ 520.238,44	R\$ 644.180,99

Jeremias Felipe Junio
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Taliane Agostinho Saraiva
Larissa Taliane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



Eficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Correia Pinho, 481, sala 23 - Parque Manibura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS:	SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO
DATA-BASE:	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)
	09 DE FEVEREIRO DE 2022
BDI:	23,84%

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO ACUM. COM BDI	CLASSIFICAÇÃO ABC
1	CPMH11	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	175,00	R\$ 1.136,90	R\$ 198.957,62	30,89%	30,89%	A
2	CPMH02	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	UN	175,00	R\$ 898,43	R\$ 157.226,02	24,41%	55,29%	A
3	CPMH06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M	6687,50	R\$ 15,68	R\$ 104.847,58	16,28%	71,57%	A
4	CPMH01	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LETURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	%	100,00	R\$ 267,57	R\$ 26.756,87	4,15%	75,72%	A
5	CPMH05	INSTALAÇÃO DE BRACO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)	UN	29,00	R\$ 1.044,62	R\$ 30.293,83	4,70%	80,42%	B
6	CPMH10	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12	UN	189,00	R\$ 139,47	R\$ 26.359,56	4,09%	84,52%	B
7	CPMH13	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	12,00	R\$ 1.444,20	R\$ 17.330,36	2,69%	87,21%	B
8	CPMH12	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T	UN	14,00	R\$ 1.380,77	R\$ 19.330,73	3,00%	90,21%	B
9	CPMH07	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	184,00	R\$ 92,25	R\$ 16.973,70	2,63%	92,84%	B
10	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA	UN	382,00	R\$ 23,37	R\$ 8.926,80	1,39%	94,23%	B
11	CPMH04	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	M	420,60	R\$ 20,02	R\$ 8.422,48	1,31%	95,54%	C
12	C4992	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO	KM	1920,00	R\$ 3,78	R\$ 7.252,07	1,13%	96,66%	C
13	CPMH09	MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²	UN	191,00	R\$ 22,03	R\$ 4.207,94	0,65%	97,32%	C
14	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	73,00	R\$ 55,83	R\$ 4.075,37	0,63%	97,95%	C
15	CL937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	24,00	R\$ 158,89	R\$ 3.813,28	0,59%	98,54%	C
16	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	1297,30	R\$ 2,45	R\$ 3.181,02	0,49%	99,03%	C
17	C4996	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 1.032,03	R\$ 3.096,09	0,48%	99,51%	C
18	C4994	LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	3,00	R\$ 645,01	R\$ 1.935,02	0,30%	99,81%	C
19	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.065,33	R\$ 1.065,33	0,17%	99,98%	C
20	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 211,74	R\$ 211,74	0,03%	100,01%	C

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

R\$ 644.263,41

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1471
Rubrica
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



Eficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Gomes Pinho, 481 - sala 23 - Parque Marbura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.

TABELAS: SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)

DATA-BASE: 09 DE FEVEREIRO DE 2022

BDI: 23,84%

FLS. 1472

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - EFICIENTE

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL				
		PLACAS PADRÃO DE OBRA				
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MÃO DE OBRA				
		I2543	SERVENTE	H	2,0000	R\$ 14,22
					Total:	R\$ 28,44
		MATERIAIS				
		I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 29,53
		I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	R\$ 20,74
		I1691	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	R\$ 10,46
		I1725	PREGO 15X15 (1.1/4"X13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	R\$ 12,89
					Total:	R\$ 99,86
					Total Simples:	R\$ 128,30
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ 0,00
					Valor Geral:	R\$ 128,30
		LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M				
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MATERIAIS				
		I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00MM X 2,35MM	MÊS	1,0000	R\$ 520,84
					Total:	R\$ 520,84
					Total Simples:	R\$ 520,84
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ 0,00
					Valor Geral:	R\$ 520,84
		LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M				
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MATERIAIS				
		I9477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 1 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	1,0000	R\$ 833,36
					Total:	R\$ 833,36
					Total Simples:	R\$ 833,36
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	R\$ 0,00
					Valor Geral:	R\$ 833,36
		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA				
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MÃO DE OBRA				
		I0498	CARPINTEIRO	H	8,0000	R\$ 19,23
		I2544	SERVENTE	H	8,0000	R\$ 14,22
					Total:	R\$ 267,60
		MATERIAIS				
		I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32X1"	UNID.	1,0000	R\$ 12,80
		I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UNID.	1,0000	R\$ 65,57
		I0405	CAIBRO DE 2"X1"	M	10,0000	R\$ 4,75
		I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UNID.	0,5000	R\$ 247,26
		I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	4,0000	R\$ 5,56
						R\$ 22,24

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 5"X3"	M	10,0000	R\$ 22,22	R\$ 222,20
I2369	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	M	5,0000	R\$ 9,87	R\$ 49,35
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2"X10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,5000	R\$ 11,45	R\$ 5,72
				Total:	R\$ 549,01
SERVIÇOS					
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250	R\$ 349,18	R\$ 43,64
				Total:	R\$ 43,64
				Total Simples:	R\$ 860,25
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 860,25

1.5 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MATERIAIS					
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UNID.	1,0000	R\$ 170,98	R\$ 170,98
				Total:	R\$ 170,98
				Total Simples:	R\$ 170,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 170,98

1.6 C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0185	R\$ 107,19	R\$ 1,98
				Total:	R\$ 1,98
				Total Simples:	R\$ 1,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 1,98

1.7 C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CPH)	H	0,0125	R\$ 244,74	R\$ 3,05
				Total:	R\$ 3,05
				Total Simples:	R\$ 3,05
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 3,05

#N/D					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	10,0000	R\$ 14,22	R\$ 142,20
				Total:	R\$ 142,20
MATERIAIS					
I0109	AREIA MÉDIA	M3	0,7780	R\$ 56,02	R\$ 43,58
I0280	BRITA	M3	0,9658	R\$ 63,23	R\$ 61,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	R\$ 0,46	R\$ 101,20
				Total:	R\$ 205,84
				Total Simples:	R\$ 348,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 348,04

2.0 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,2000	R\$ 13.855,97	R\$ 2.771,19
I8591	ENCARREGADO DE TURM / FEITOR	HxMÊS	1,0000	R\$ 4.431,08	R\$ 4.431,08
				Total:	R\$ 7.202,27
(CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		5,05%	Encargos Sociais:		
CUSTO DIRETO TOTAL DA OBRA (SEM BDI E SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL)		R\$ 600.967,05	Total para 03 meses:		R\$ 21.606,81
PERCENTUAL DE CUSTO DA ADM LOCAL TOTAL (SEM BDI) DA OBRA		4,33%	Fração de 100%		R\$ 216,06

Jeremias Felipe Junio
Jeremias Felipe Junio
 CPF: 976.306.083-49
 Sócio - Administrador

Larissa Tatiana Agostinho Saraiva
Larissa Tatiana Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Valor BDI:	R\$ 0,00
Valor Geral:	R\$ 216,06

3.0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/9			
			Unidade	Coeficiente	Custo
		MÃO DE OBRA			
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,2500
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5833
					Total:
					R\$ 19,23
					R\$ 15,46
					R\$ 29,27
		MATERIAIS			
		01859/ORSE	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/300	UN	1,0000
					Total:
					R\$ 651,55
		EQUIPAMENTOS			
		I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,4167
					Total:
					R\$ 107,19
					R\$ 44,66
					R\$ 44,66
					Total Simples:
					R\$ 725,48
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					R\$ 0,00
					Valor Geral:
					R\$ 725,48
3.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR			
			Unidade	Coeficiente	Custo
		MÃO DE OBRA			
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0833
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6667
					Total:
					R\$ 19,23
					R\$ 10,30
					R\$ 11,90
		MATERIAIS			
		I0841/SEINFRA	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000
		12352/SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD	UN	1,0000
					Total:
					R\$ 2,14
					R\$ 31,04
					R\$ 33,18
					Total Simples:
					R\$ 45,08
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					R\$ 0,00
					Valor Geral:
					R\$ 45,08
3.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁEREA			
			Unidade	Coeficiente	Custo
		MÃO DE OBRA			
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0333
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0333
					Total:
					R\$ 19,23
					R\$ 0,51
					R\$ 1,15
		MATERIAIS			
		857/SINAPI	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,0300
					Total:
					R\$ 11,13
					R\$ 11,46
		EQUIPAMENTOS			
		I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0333
					Total:
					R\$ 107,19
					R\$ 3,56
					R\$ 3,56
					Total Simples:
					R\$ 16,17
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					R\$ 0,00
					Valor Geral:
					R\$ 16,17
		CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS			
			Unidade	Coeficiente	Custo
		MÃO DE OBRA			
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,0000
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000
					Total:
					R\$ 19,23
					R\$ 15,46
					R\$ 69,38
		MATERIAIS			
		04697/ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO EM POLICARBONETO	UN	1,0000
					Total:
					R\$ 91,98
					R\$ 91,98


Jeremias Felipe Junior
 CPF: 976.306.083-49
 Sócio - Administrador


Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



39799/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, SE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	R\$ 34,00	R\$ 34,00
406/SINAPI	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UNID.	0,1667	R\$ 56,35	R\$ 9,39
1091/SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,0000	R\$ 28,42	R\$ 28,42
2685/SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	12,0000	R\$ 6,57	R\$ 78,84
2674/SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	2,1000	R\$ 4,20	R\$ 8,82
1892/SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	6,0000	R\$ 1,41	R\$ 8,46
39276/SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	R\$ 5,23	R\$ 10,46
39273/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,0000	R\$ 3,02	R\$ 6,04
996/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1kV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2	M	14,1000	R\$ 19,95	R\$ 281,29
34653/SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,0000	R\$ 8,26	R\$ 8,26
39471/SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	2,0000	R\$ 95,16	R\$ 190,32
				Total:	R\$ 756,28
EQUIPAMENTOS					
10705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,1667	R\$ 107,19	R\$ 17,86
				Total:	R\$ 17,86
				Total Simples:	R\$ 843,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 843,52

INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
12312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1000	R\$ 19,23	R\$ 1,92
10042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	R\$ 15,46	R\$ 1,54
				Total:	R\$ 3,46
MATERIAIS					
18844/SEINFRA	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X25+25MM2	M	1,0500	R\$ 3,67	R\$ 3,85
				Total:	R\$ 3,85
EQUIPAMENTOS					
10705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0500	R\$ 107,19	R\$ 5,35
				Total:	R\$ 5,35
				Total Simples:	R\$ 12,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 12,66

INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 COM 01 ESTRIBO E 01 ISOLADOR EM POSTE DE SEÇÃO DUPLO T					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
12312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1667	R\$ 19,23	R\$ 3,20
10042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1667	R\$ 15,46	R\$ 2,57
				Total:	R\$ 5,77
MATERIAIS					


Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador


Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



3.6	CPMH07	1091/SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 3/16, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,0000	R\$ 28,42	R\$ 28,42
		439/SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UNID.	2,0000	R\$ 8,56	R\$ 17,12
		I8070/SEINFRA	ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm, COM FURO DE 15mm	UN	2,0000	R\$ 0,65	R\$ 1,30
		I8071/SEINFRA	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm, COM FURO DE 18mm	UN	2,0000	R\$ 0,45	R\$ 0,90
		I8072/SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	2,0000	R\$ 0,67	R\$ 1,34
						Total:	R\$ 49,08
		EQUIPAMENTOS					
		I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,1833	R\$ 107,19	R\$ 19,64
						Total:	R\$ 19,64
						Total Simples:	R\$ 74,49
						Encargos Sociais:	INCLUSO
						Valor BDI:	R\$ 0,00
						Valor Geral:	R\$ 74,49
3.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFURANTE 16/95 MM²					
				Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MÃO DE OBRA					
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0667	R\$ 19,23	R\$ 1,28
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0667	R\$ 15,46	R\$ 1,03
						Total:	R\$ 2,31
		MATERIAIS					
		02637/ORSE	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM	UN	1,0000	R\$ 9,42	R\$ 9,42
						Total:	R\$ 9,42
		EQUIPAMENTOS					
		I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0667	R\$ 107,19	R\$ 7,14
						Total:	R\$ 7,14
						Total Simples:	R\$ 18,87
						Encargos Sociais:	INCLUSO
3.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE ALÇA OU LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO DE SEÇÃO 1x25+1x25 MM²					
				Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MÃO DE OBRA					
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1000	R\$ 19,23	R\$ 1,92
		I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000	R\$ 15,46	R\$ 1,54
						Total:	R\$ 3,46
		MATERIAIS					
		417/SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIÂMETRO 16 A 25MM	UN	1,0000	R\$ 3,36	R\$ 3,36
		411/SINAPI	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X "4,6" MM	UN	2,0000	R\$ 0,13	R\$ 0,26
						Total:	R\$ 3,62
		EQUIPAMENTOS					
		I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,1000	R\$ 107,19	R\$ 10,71
						Total:	R\$ 10,71
						Total Simples:	R\$ 17,79
		INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE AÇO ZINCADO EM TOPO DE POSTE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, (COMPRIMENTO 1.300 MM; DIÂMETRO 32 MM)					
				Unidade	Coeficiente	Custo	Total
		MÃO DE OBRA					
		I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3333	R\$ 19,23	R\$ 6,40


Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador


Larissa Tatiana Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3333	R\$ 15,46	R\$ 5,15
				Total:	R\$ 5,15
MATERIAIS					
439/SINAPI	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UNID.	2,0000	R\$ 8,56	R\$ 17,12
I8070/SEINFRA	ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm, COM FURO DE 15mm	UN	2,0000	R\$ 0,65	R\$ 1,30
I8071/SEINFRA	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm, COM FURO DE 18mm	UN	2,0000	R\$ 0,45	R\$ 0,90
I8072/SEINFRA	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	2,0000	R\$ 0,67	R\$ 1,34
07115/ORSE	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 1.1/4" X 1,50 M	UN	1,0000	R\$ 44,69	R\$ 44,69
				Total:	R\$ 65,35
EQUIPAMENTOS					
I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,3333	R\$ 107,19	R\$ 35,72
				Total:	R\$ 35,72
				Total Simples:	R\$ 112,62
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 112,62

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 50 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES

		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4167	R\$ 19,23	R\$ 8,01
I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4167	R\$ 15,46	R\$ 6,44
				Total:	R\$ 14,45
MATERIAIS					
12774/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO, INJ, FP 0,95, PROT. DPS 19KV, IP66, IK09, TEMP. CPR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 792,83	R\$ 792,83
I6278/SEINFRA	FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	UN	0,0500	R\$ 7,45	R\$ 0,37
21127/SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M	UN	0,0500	R\$ 2,78	R\$ 0,13
02622/ORSE	BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	UN	1,0000	R\$ 5,89	R\$ 5,89
2510/SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000	R\$ 37,18	R\$ 37,18
03804/ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	3,0000	R\$ 5,76	R\$ 17,28
I7413/SEINFRA	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ALUM. 2,5X5,0	UN	1,0000	R\$ 5,25	R\$ 5,25
				Total:	R\$ 858,93
EQUIPAMENTOS					
I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,4167	R\$ 107,19	R\$ 44,66
				Total:	R\$ 44,66
				Total Simples:	R\$ 918,04
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 918,04

INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W. IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

MÃO DE OBRA					
I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4167	R\$ 19,23	R\$ 8,01
I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4167	R\$ 15,46	R\$ 6,44
				Total:	R\$ 14,45
MATERIAIS					
12776/ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO, INJ, FP 0,95, PROT. DPS 19KV, IP66, IK09, TEMP. CPR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1,0000	R\$ 989,75	R\$ 989,75
I6278/SEINFRA	FITA AUTO FUSÃO DE 1A QUALIDADE	UN	0,0500	R\$ 7,45	R\$ 0,37
21127/SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M	UN	0,0500	R\$ 2,78	R\$ 0,13
02622/ORSE	BASE FIXA PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO	UN	1,0000	R\$ 5,89	R\$ 5,89
2510/SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	1,0000	R\$ 37,18	R\$ 37,18
03804/ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V	M	3,0000	R\$ 5,76	R\$ 17,28
I7413/SEINFRA	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ALUM. 2,5X5,0	UN	1,0000	R\$ 5,25	R\$ 5,25
				Total:	R\$ 1.055,85
EQUIPAMENTOS					
I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,4167	R\$ 107,19	R\$ 44,66
				Total:	R\$ 44,66
				Total Simples:	R\$ 1.114,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 1.114,96
INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 300/12					
		Unidade	Coeficiente	Custo	Total
MÃO DE OBRA					
I2312/SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4167	R\$ 19,23	R\$ 8,01
I0042/SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7500	R\$ 15,46	R\$ 27,05
				Total:	R\$ 35,06
MATERIAIS					
01868/ORSE	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/300	UN	1,0000	R\$ 1.068,60	R\$ 1.068,60
				Total:	R\$ 1.068,60
EQUIPAMENTOS					
I0705/SEINFRA	CAMINHÃO COMERC EQUIP C/GUINDASTE (CHP)	H	0,5833	R\$ 107,19	R\$ 62,52
				Total:	R\$ 62,52
				Total Simples:	R\$ 1.166,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 1.166,18

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
 Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Larissa T. Agostinho Saraiva
 Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
 Engenheira Eletricista
 CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBRA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS	SEINFRA 27 1 SINAPI (SET/2021), ORSE (SET/21) TODAS SEM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SINAPI) 112,75%(HORA)/71.07%(MÊS)
DATA BASE	11 DE NOVEMBRO DE 2021
BDI	25,86%

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	VALORES ADOTADOS
AC	Administração central	5,29%
DF	Despesas Financeiras	1,01%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	7,30%
	Benefícios	VALORES ADOTADOS
S + G	Seguro/Garantia	0,25%
L	Lucro	8,00%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	8,25%
	Impostos	VALORES ADOTADOS
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	PCPRB(4,5% quando houver desoneração)	-
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	6,15%
	BDI =	23,84%

$$I = PIS + COFINS + ISSQN + CPRB$$

$$BDI + (((1 + AC + S + G + R)(1 + I))) / ((1 + I)) - 1$$

OBSERVAÇÃO

Composição baseada no Acórdão n° 2.622/2013 TCU Plenário para obra do tipo "Construção e Manutenção de Estação e Redes de Distribuição de Energia Elétrica" e no Código Tributário Municipal Vigente (Lei Complementar n° 008/2018, Art 80 e 81)

Fortaleza-Ce, 01 de Abril de 2022.


Jeremias Felipe Junio
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador


Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBRA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS	SEINFRA 27 1 SINAPI (SET/2021), ORSE (SET/21) TODAS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SINAPI) 112,75%(HORA)/71,07%(MÊS)
BDI	27.01.2022
	23,84%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

27.01.2022

Fortaleza-Ce, 01 de Abril de 2022.

Eficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Correia Pinho, 481, sala 23 - Parque Manibura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71


Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador


Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



Eficiente Consultoria e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Correia Pinho, 481 - sala 23 - Parque Maribura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE A ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS:	SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)
DATA-BASE:	28 DE JANEIRO DE 2022
BDI:	23,84%

ORÇAMENTO BÁSICO							TOTAL GERAL SEM BDI	TOTAL GERAL COM BDI
							R\$ 295.148,51	R\$ 365.482,96
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL SEM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL					R\$ 10.125,85	R\$ 12.528,91
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	6,00	R\$ 128,30	R\$ 158,88	R\$ 769,80	R\$ 953,28
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 520,84	R\$ 645,00	R\$ 1.041,68	R\$ 1.290,00
1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 833,36	R\$ 1.032,03	R\$ 1.666,72	R\$ 2.064,06
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 860,25	R\$ 1.065,33	R\$ 860,25	R\$ 1.065,33
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 170,98	R\$ 211,74	R\$ 170,98	R\$ 211,74
1.6	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	864,86	R\$ 1,98	R\$ 2,45	R\$ 1.712,42	R\$ 2.118,90
1.7	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.280,00	R\$ 3,05	R\$ 3,77	R\$ 3.904,00	R\$ 4.825,60
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 19.946,00	R\$ 24.701,00
2.1	CPMH01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 199,46	R\$ 247,01	R\$ 19.946,00	R\$ 24.701,00
3.0		REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$ 265.076,66	R\$ 328.253,05
3.1	CPMH02	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,00	R\$ 649,25	R\$ 804,03	R\$ 649,25	R\$ 804,03
3.2	CPMH03	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/12	UN	47,00	R\$ 1.412,65	R\$ 1.749,42	R\$ 66.394,55	R\$ 82.222,74
3.3	CPMH04	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, H= 10 M, Ø TOPO 76MM, Ø BASE 185MM, BASE METÁLICA 280x280MM, COM CHUMBADORES TIPO L 500MM x 110MM x 3/4", EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 1.975,63	R\$ 2.446,62	R\$ 3.951,26	R\$ 4.893,24
3.4	CPMH05	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	15,00	R\$ 45,08	R\$ 55,82	R\$ 676,20	R\$ 837,30
3.5	CPMH06	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	UN	129,20	R\$ 16,17	R\$ 20,02	R\$ 2.089,16	R\$ 2.586,58
3.6	CPMH07	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 773,14	R\$ 957,45	R\$ 3.092,56	R\$ 3.829,80
3.7	CPMH08	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	1.821,14	R\$ 12,66	R\$ 15,67	R\$ 23.055,63	R\$ 28.537,26
3.8	CPMH09	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE UNIPOLAR, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HERP/XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0kV - SEÇÃO NOMINAL 1x6,0 MM²	M	250,80	R\$ 12,67	R\$ 15,69	R\$ 3.177,63	R\$ 3.935,05
3.9	CPMH10	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA NPT OU BSP, PESADO, DIÂMETRO NOMINAL 1", ESPESURA MÍNIMA 2,65MM	M	123,12	R\$ 53,37	R\$ 66,09	R\$ 6.570,91	R\$ 8.137,00
3.10	CPMH11	INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, X, LL OU LR - SEÇÃO NOMINAL Ø1"	M	9,00	R\$ 24,19	R\$ 29,95	R\$ 217,71	R\$ 269,55
3.11	CPMH12	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	49,00	R\$ 76,39	R\$ 94,60	R\$ 3.743,11	R\$ 4.635,40
3.12	CPMH13	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DT OU ESTRUTURA DO VIADUTO	UN	2,00	R\$ 65,24	R\$ 80,79	R\$ 130,48	R\$ 161,58
3.13	CPMH14	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DO TIPO "PP", FLEXÍVEL, CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C, CLASSE DE TENSÃO 450/750V - SEÇÃO NOMINAL 2x2,5MM²	M	156,80	R\$ 9,57	R\$ 11,85	R\$ 1.500,57	R\$ 1.858,08
3.14	CPMH15	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	100,00	R\$ 18,87	R\$ 23,36	R\$ 1.887,00	R\$ 2.336,00
3.15	CPMH16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 01 LUMINÁRIA EM POSTE	UN	16,00	R\$ 465,93	R\$ 577,00	R\$ 7.454,88	R\$ 9.232,00
3.16	CPMH17	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 02 LUMINÁRIAS EM POSTE	UN	33,00	R\$ 844,22	R\$ 1.045,48	R\$ 27.859,26	R\$ 34.500,84
3.17	CPMH18	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	82,00	R\$ 1.345,01	R\$ 1.665,66	R\$ 110.290,82	R\$ 136.584,12
3.18	CPMH19	INSTALAÇÃO DE PROJETO COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.500 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.800 LÚMENS, IP 65 INTEGRAL, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	8,00	R\$ 291,96	R\$ 361,56	R\$ 2.335,68	R\$ 2.892,48
							R\$ 295.148,51	R\$ 365.482,96

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE A ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO
TABELAS: ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)
DATA-BASE: 28 DE JANEIRO DE 2022
BDI: 23,84%

SEQ	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO TOTAL COM BDI	% DO CUSTO ACUM. COM BDI	CLASSIFICAÇÃO ABC
1	CPMH18	3.17	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES	UN	82,00	R\$ 1.665,66	R\$ 136.584,12	37,37%	37,37%	A
2	CPMH03	3.2	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/12	UN	47,00	R\$ 1.749,42	R\$ 82.222,74	22,50%	59,87%	A
3	CPMH17	3.16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 02 LUMINÁRIAS EM POSTE	UN	33,00	R\$ 1.045,48	R\$ 34.500,84	9,44%	69,31%	A
4	CPMH08	3.7	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x25+1x25 MM²	M	1.821,14	R\$ 15,67	R\$ 28.537,26	7,81%	77,12%	A
5	CPMH01	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 247,01	R\$ 24.701,00	6,76%	83,87%	B
6	CPMH16	3.15	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 01 LUMINÁRIA EM POSTE	UN	16,00	R\$ 577,00	R\$ 9.232,00	2,53%	86,40%	B
7	CPMH10	3.9	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA NPT OU BSP, PESADO, DIÂMETRO NOMINAL 1", ESPESURA MÍNIMA 2,65MM	M	123,12	R\$ 66,09	R\$ 8.137,00	2,23%	88,63%	B
8	CPMH04	3.3	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, H= 10 M, Ø TOPO 76MM, Ø BASE 185MM, BASE METÁLICA 280x280MM, COM CHUMBADORES TIPO L 500MM x 110MM x 3/4", EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 2.446,62	R\$ 4.893,24	1,34%	89,97%	B
9	C4992	1.7	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	KM	1.280,00	R\$ 3,77	R\$ 4.825,60	1,32%	91,29%	B
10	CPMH12	3.11	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	49,00	R\$ 94,60	R\$ 4.635,40	1,27%	92,55%	B
11	CPMH09	3.8	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE UNIPOLAR, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HRP/XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0KV - SEÇÃO NOMINAL 1x6,0 MM²	M	250,80	R\$ 15,69	R\$ 3.935,05	1,08%	93,63%	B
12	CPMH19	3.18	INSTALAÇÃO DE PROJETOR COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.500 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.800 LÚMENS, IP 65 INTEGRAL, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	8,00	R\$ 361,56	R\$ 2.892,48	0,79%	94,42%	B
13	CPMH07	3.6	INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 957,45	R\$ 3.829,80	1,05%	95,47%	C
14	CPMH06	3.5	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16 MM² PARA ATERRAMENTO DA REDE ÁREA	UN	129,20	R\$ 20,02	R\$ 2.586,58	0,71%	96,18%	C
15	CPMH15	3.14	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM²	UN	100,00	R\$ 23,36	R\$ 2.336,00	0,64%	96,82%	C
16	C4990	1.6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	864,86	R\$ 2,45	R\$ 2.118,90	0,58%	97,40%	C
17	C4996	1.3	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 1.032,03	R\$ 2.064,06	0,56%	97,96%	C
18	CPMH14	3.13	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DO TIPO "PP", FLEXÍVEL, CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C, CLASSE DE TENSÃO 450/750V - SEÇÃO NOMINAL 2x2,5MM²	M	156,80	R\$ 11,85	R\$ 1.858,08	0,51%	98,47%	C
19	C4994	1.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÊS	2,00	R\$ 645,00	R\$ 1.290,00	0,35%	98,82%	C
20	C2851	1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.065,33	R\$ 1.065,33	0,29%	99,11%	C
21	C1937	1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	6,00	R\$ 158,88	R\$ 953,28	0,26%	99,38%	C
22	CPMH05	3.4	INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO Ø5/8" x 2,40m COM CONECTOR	UN	15,00	R\$ 55,82	R\$ 837,30	0,23%	99,60%	C
23	CPMH02	3.1	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,00	R\$ 804,03	R\$ 804,03	0,22%	99,82%	C
24	CPMH11	3.10	INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, X, LL OU LR - SEÇÃO NOMINAL Ø1"	M	9,00	R\$ 29,95	R\$ 269,55	0,07%	99,90%	C
25	C2849	1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	R\$ 211,74	R\$ 211,74	0,06%	99,96%	C
26	CPMH13	3.12	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DT OU ESTRUTURA DO VIADUTO	UN	2,00	R\$ 80,79	R\$ 161,58	0,04%	100,00%	C

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

R\$ 365.482,96

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO
DESCRIÇÃO:	SEINFRA 27.1: SINAPI (DEZ/2021); ORSE (DEZ/2021); TODAS SEM DESONERAÇÃO
DATA:	28 DE JANEIRO DE 2022
BASE:	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SEINFRA 27.1): 112,76%(HORA) / 71,07%(MÊS)
BDI:	23,84%



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS - EFICIENTE

1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total	
		MÃO DE OBRA					
		I2543	SERVENTE	H	2,0000	R\$ 14,22	R\$ 28,44
					Total:	R\$ 28,44	
		MATERIAIS					
		I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R\$ 29,53	R\$ 30,12
		I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	R\$ 20,74	R\$ 20,74
		I1691	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	R\$ 10,46	R\$ 47,07
		I1725	PREGO 15X15 (1.1/4"X13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	R\$ 12,89	R\$ 1,93
					Total:	R\$ 99,86	
					Total Simples:	R\$ 128,30	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Geral:	R\$ 128,30	
1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M					
			Unidade	Coeficiente	Custo	Total	
		MATERIAIS					
		I9469	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00MM X 2,35MM	MÊS	1,0000	R\$ 520,84	R\$ 520,84
					Total:	R\$ 520,84	
					Total Simples:	R\$ 520,84	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Geral:	R\$ 520,84	
		1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35			
	Unidade			Coeficiente	Custo	Total	
MATERIAIS							
I9477	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 1 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M			MÊS	1,0000	R\$ 833,36	R\$ 833,36
					Total:	R\$ 833,36	
					Total Simples:	R\$ 833,36	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 0,00	
					Valor Geral:	R\$ 833,36	
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA							
	Unidade			Coeficiente	Custo	Total	
MÃO DE OBRA							
I0498	CARPINTEIRO			H	8,0000	R\$ 19,23	R\$ 153,84
I2544	SERVENTE			H	8,0000	R\$ 14,22	R\$ 113,76
					Total:	R\$ 267,60	

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

Larissa T. Agostinho Saraiva
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160



PROPOSTA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR 116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE
LOCAL	SEINFRA 27 1 SINAPI (DEZ/2021), ORSE (DEZ/21) TODAS SEM DESONERAÇÃO
VALORES	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SINAPI) 112,76%(HORA)/71,07%(MÊS)
DATA BASE	28 DE JANEIRO DE 2022
DI	23,84%

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD.	FATOR	FATOR	FATOR	COMENTÁRIOS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE TRANSPORTE DE MATERIAL		QTD.	FATOR	FATOR	FATOR	COMENTÁRIOS
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	6,00	3,00	2,00	1,00	Placa padrão de obra 6,0m²
1.2	LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL 6,00 M X 2,35M	MÊS	2,00	2,00	1,00	1,00	Estimativa de 02 meses de obra
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÊS	2,00	2,00	1,00	1,00	Estimativa de 02 meses de obra
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	Estimativa de 02 meses de obra
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	Estimativa de 02 meses de obra
1.6	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE			Estimativa de tempo do transporte (h)	Coefficiente da composição	Total de km (tempo/coef)	Estimativa de tempo de mobilização para transporte de material
		KM	864,86	16,00	0,0185	864,86	Estimativa de tempo de transporte/carga/descarga
1.7	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95MM2			Estimativa de tempo do transporte (h)	Coefficiente da composição	Total de km (tempo/coef)	Estimativa de tempo de mobilização para transporte de material
		KM	1280,00	16,00	0,0125	1280	Estimativa de tempo de transporte/carga/descarga
				Vãos Monofásicos a serem reconstruídos			
				Vãos Trifásicos a serem reconstruídos			
				Total			
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		QTD.	FATOR	FATOR	FATOR	COMENTÁRIOS
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	100,00	1,00	1,00	Administração local da obra com Engenheiro electricista encarregado
	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		QTD.	FATOR	FATOR	FATOR	COMENTÁRIOS
3.1	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	Estimativa de 02 meses de obra
3.2	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/12	UN	47,00				Postes para iluminação pública, quantidade conforme Projeto.
						14,00	Circuito 01
						12,00	Circuito 02
						9,00	Circuito 03
						12,00	Circuito 04
						47,00	<= Total
3.3	INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO CÔNICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FLANGEADO, H=10M O TOPO 76MM, O BASE 185 MM, BASE METÁLICA 280X280MM, COM CHUMBADORES TIPO L 500 MM X 110 MM X 3/4" EM BASE DE CONCRETO	MÊS	2,00				02 Postes Metálicos (Circuito 02)
3.4	INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/12	UN	15,00	Total (UN)	Final de trecho	Medições	Quantidade conforme Projeto (medições e finais de trechos)
					3,00	1,00	Circuito 01
					2,00	1,00	Circuito 02
					4,00	1,00	Circuito 03
					2,00	1,00	Circuito 04
				15,00	11,00	4,00	<= Somas
				Total (UN)	Final de trecho	Medições	Quantidade conforme Projeto (medições e finais de trechos)
					3,00	1,00	Circuito 01
					2,00	1,00	Circuito 02

Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador

we

M

3.5	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 16MM ² PARA ATERRAMENTO DA REDE AÉREA	UN	129,20	Total (UN)	4,00	1,00	Circuito 03
					2,00	1,00	Circuito 04
					11,00	4,00	<= Somas
					10,80	2,60	<= Comprimentos/trechos
					129,20	118,80	<= Totais (= somas x comp. / trecho)
3.6	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA E QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL	UN	4,00				04 Circuitos monofásicos
3.7	INSTALAÇÃO DE CONDUTOR MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO EM XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1,0 KV - SEÇÃO NOMINAL 1X25+1X25MM ²	M	1821,14				Cabos da Rede Aérea de IP
							483,00 Circuito 01
							508,00 Circuito 02
							311,00 Circuito 03
							400,00 Circuito 04
							1702,00 <= Somas
							119,14 <= Comprimentos/trechos
3.8	INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPRO/XLPE 90°C, CLASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1X6,0 MM ²	M	250,80				<= Totais (= somas x comp. / trecho)
							1821,14
							Cabos de iluminação sob o viaduto
							18,00 Circuito 01
							18,00 Circuito 02
							18,00 Circuito 03
							60,00 Circuito 04
3.9	INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA NPT OU BSP, PESADO, DIÂMETRO NOMINAL 1" ESPESSURA MÍNIMA 2,65 MM - M	M	123,12				114,00 <= Somas
							11,40 <= Reserva técnica
							125,40 <= Total linear
							250,80 <= Total fase e Neutro (m)
							Tubulação para iluminação sob o viaduto
							18,00 Circuito 01
							18,00 Circuito 02
3.10	INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T.X.LL OU LR - SEÇÃO NOMINAL 01"	M	9,00				18,00 Circuito 03
							60,00 Circuito 04
							114,00 <= Somas
							9,12 <= Reserva técnica
							123,12 <= Total (m)
							09 unidades para iluminação sob o veículo
							<= Total de postes circulares
3.11	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DE CONCRETO OU METÁLICO CIRCULAR	UN	40,00				200/12
							2,00 <= Total de postes metálicos
							49,00 <= Somas
3.12	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DT OU ESTRUTURA DO VIADUTO	UN	2,00				01 unidade para o poste DT 150/9 e 01 unidade para iluminação sob o viaduto.
3.13	INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO S1 EM POSTE DE CONCRETO OU METÁLICO CIRCULAR	M	156,80	Trecho (m)	Trecho (m)	Totais de postes circulares	Estimativa de 3,2 m para cada poste circular (interligação de rede aérea com as luminárias)
				156,80	3,20	49,00	
3.14	INSTALAÇÃO DE CONECTOR PERFORANTE 16/95 MM ²	UN	100,00	Total (UN)	Qtd por poste (U)	Total de Postes Circulares	Estimativa de conectores perfurantes. Adicionar 02 unidades para a estrutura S1 no
				100,00	2,00	49,00	
3.15	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 01 LUMINÁRIA EM POSTE	UN	16,00	Total (UN)	Qtd por poste (U)	Total de postes com 01 luminária	01 Braço para cada poste para 01 luminária conforme projeto
				16,00	1,00	16,00	
3.16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO ESTILIZADO PADRÃO PREFEITURA PARA 02 LUMINÁRIA EM POSTE	UN	33,00	Total (UN)	Qtd por poste (U)	Total de postes com 01 luminária	01 Braço para cada poste para 02 luminária conforme projeto
				33,00	1,00	33,00	
3.17	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W IRC > 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	82,00	Total (UN)	N° de luminárias	Total de postes	Luminárias LED 150W para os postes circulares
				82,00	16,00	16,00	luminária
					66,00	33,00	<= Total de postes com 02 luminária
3.18	INSTALAÇÃO DE PROJETO COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K.A 6.500 K, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.800 LÚMENS, IP 65 INTEGRAL, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	8,00				08 unidades para iluminação sob o viaduto

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBRA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS	SEINFRA 27 1 SINAPI (SET/2021), ORSE (SET/21) TODAS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SINAPI) 112,75%(HORA)/71.07%(MÊS)
BDI	11 DE NOVEMBRO DE 2021
	25,86%

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	VALORES ADOTADOS
AC	Administração central	5,29%
DF	Despesas Financeiras	1,01%
R	Riscos	1,00%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	7,30%
	Benefícios	VALORES ADOTADOS
S + G	Seguro/Garantia	0,25%
L	Lucro	8,00%
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	8,25%
	Impostos	VALORES ADOTADOS
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	PCPRB(4,5% quando houver desoneração)	-
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	6,15%
	BDI =	23,84%

$$I = PIS + COFINS + ISSQN + CPRB$$

$$BDI + (((1 + AC + S + G + R)(1 + I))) / ((1 + I) - 1)$$

OBSERVAÇÃO

Composição baseada no Acórdão nº 2.622/2013 TCU Plenário para obra do tipo "Construção e Manutenção de Estação e Redes de Distribuição de Energia Elétrica" e no Código Tributário Municipal Viegnte (lei Complementar nº 008/2018, Art 80 e 81)

Fortaleza-Ce, 01 de Abril de 2022.

Larissa T. Agostinho Saraiva
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Jeremias Felipe Junior
Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.083-49
Sócio - Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, AGROPECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS

OBRA	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-116, INCLUINDO O TRECHO DE ACESSO AO MESMO (ENTRE ROTATÓRIA DA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO E O VIADUTO), NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE.
TABELAS	SEINFRA 27 1 SINAPI (SET/2021), ORSE (SET/21) TODAS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE	ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO (SINAPI) 112,75%(HORA)/71,07%(MÊS)
BDI	27.01.2022
	23,84%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	Não incide	17,84%	Não incide
B2	Feriados	3,71%	Não incide	3,71%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,41%	16,46%	44,41%	16,46%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	14,73%	11,38%	14,73%	11,38%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	7,91%	3,12%	16,82%	6,43%
TOTAL(A+B+C+D)		83,85%	47,76%	112,76%	71,07%

27.01.2022

Fortaleza-Ce, 01 de Abril de 2022.

Eficiente Comércio e Serviço LTDA-ME
R. Lourival Correia Pinho, 481, sala 23 - Parque Manibura - Fortaleza - CE
CNPJ: 08.958.590/0001-71

Larissa T. Agostinho Saraiva
Larissa Tatiane Agostinho Saraiva
Engenheira Eletricista
CREA-CE: 54119 / RNP: 0613533160

Jeremias Felipe Junior
Jeremias Felipe Junior
CPF: 976.306.043-49
Sócio - Administrador