PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2981 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **EURO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LTDA – ME**

C.N.P.J.: **10.744.775/0001-25**

ORDEM: **7**

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **EURO CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LTDA – ME** **ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 2982
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

C.N.P.J.: 21.541.555/0001-10

ORDEM: 8

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e *preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.*

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 34.421,00
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	3,57%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

X	ATENDEU		NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2983 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

C.N.P.J.: 21.541.555/0001-10

ORDEM: 8

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[ ] APRESENTOU [X] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 11,62	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 6,32	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.390,40	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

[ ] APRESENTOU [X] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: PARA O ITEM 3.3 DO ORÇAMENTO, FOI UTILIZADO UM SERVIÇO DIFERENTE DO ORÇAMENTO REFERÊNCIA.

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2984 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

C.N.P.J.: 21.541.555/0001-10

ORDEM: 8

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 1985 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME

C.N.P.J.: 21.541.555/0001-10

ORDEM: 8

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME** **NÃO ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4, ALÍNEA G, VISTO QUE NÃO FOI APRESENTADO TODAS AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO (INCLUSIVE AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES) CONTIDAS NO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA.

FOI ALTERADO O SERVIÇO DO ITEM 3.3 DO ORÇAMENTO, FERINDO O ITEM 4.2.2 DO EDITAL.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 2986
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 63.551.378/0001-01

ORDEM: 9

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e *preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.*

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 34.437,00
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	3,57%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

X	ATENDEU		NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2987 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 63.551.378/0001-01

ORDEM: 9

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 13,21	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 7,19	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.581,80	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 3988 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 63.551.378/0001-01

ORDEM: 9

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 2989
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 63.551.378/0001-01

ORDEM: 9

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** **ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MAOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2990 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

C.N.P.J.: 07.191.777/0001-20

ORDEM: 10

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ALTERADO A UNIDADE E A QUANTIDADE DO ITEM 1.1, ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 35.203,35
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	3,57%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

X	ATENDEU		NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2991 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

C.N.P.J.: 07.191.777/0001-20

ORDEM: 10

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[ ] APRESENTOU [X] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 11,89	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 6,47	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.423,40	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MAIS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2992 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME**
C.N.P.J.: **07.191.777/0001-20**
ORDEM: **10**

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 2993
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME

C.N.P.J.: 07.191.777/0001-20

ORDEM: 10

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME** **NÃO ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.6, ALÍNEA G, VISTO QUE NÃO FOI APRESENTADO TODAS AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO (INCLUSIVE AS COMPOSIÇÕES AUXILIARES) CONTIDAS NO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA.

FOI ALTERADO A UNIDADE E A QUANTIDADE DO SERVIÇO DO ITEM 1.1 DO ORÇAMENTO, FERINDO O ITEM 4.2.2 DO EDITAL.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2994 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 07.270.402/0001-55

ORDEM: 11

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e *preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.*

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 28.110,00
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	2,81%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

X	ATENDEU		NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 1995 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 07.270.402/0001-55

ORDEM: 11

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 13,21	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 7,19	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.581,80	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2996 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 07.270.402/0001-55

ORDEM: 11

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 0994
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**

C.N.P.J.: **07.270.402/0001-55**

ORDEM: **11**

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME** **ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 2998
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
C.N.P.J.: 13.640.830/0001-25
ORDEM: 12

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 35.626,00
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	3,57%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

X	ATENDEU		NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 2999 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**
C.N.P.J.: **13.640.830/0001-25**
ORDEM: **12**

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 13,21	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 7,19	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.581,80	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

[X] APRESENTOU [ ] NÃO APRESENTOU [ ] NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MAIS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 3000
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**
C.N.P.J.: **13.640.830/0001-25**
ORDEM: **12**

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 300
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**

C.N.P.J.: **13.640.830/0001-25**

ORDEM: **12**

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME** **ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 3009
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: **PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**

C.N.P.J.: **17.741.353/0001-45**

ORDEM: **13**

1 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO

1.1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 - Apresentrou planilha orçamentária contendo especificações dos serviços, unidades, quantidades, preços unitários, preços totais e *preço global da planilha na moeda corrente (REAL) e com 2 casas decimais.*

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.2 - Apresentrou as quantidades dos serviços iguais às quantidades dos respectivos serviços no orçamento de referência.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FORAM ALTERADAS AS QUANTIDADES DE TODOS OS SERVIÇOS, EXCETO O ITEM 2.1.

1.1.3 - Apresentrou preços unitários e preço global do orçamento igual ou inferior aos preços do orçamento de referência.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI APRESENTADO CUSTO UNITÁRIO SUPERIOR AO DE REFERÊNCIA PARA OS ITENS 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 E 5.1.

1.1.4 - Apresentrou preços exequíveis na forma do artigo 48 da lei 8.666/93 (Lei de Licitações)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.1.5 - O percentual da administração local da obra em relação ao custo direto atendeu aos limites estabelecidos no ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	R$ 20.595,68
% DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA EM RELAÇÃO AO CUSTO DIRETO:	1,85%

PERCENTUAIS LIMITES PARA O TIPO DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS) DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013	1,98% à 10,68%

	ATENDEU	X	NÃO ATENDEU		NÃO FOI VERIFICADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 3003 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 17.741.353/0001-45

ORDEM: 13

OBS:

1.2 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

1.2.1 - Apresentrou as composições de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.2.2 - Apresentrou as composições auxiliares de custo unitário para os serviços descritos na planilha orçamentária.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

1.2.3 - Apresentrou insumos do tipo "MÃO DE OBRA" com custo horário acima do valor do salário mínimo vigente.

A	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" COM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 15,08	
B	PERCENTUAL DE ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)	83,85%	
C	CUSTO HORÁRIO DO INSUMO "SERVENTE" SEM ENCARGOS SOCIAIS (R$/H)	R$ 8,20	(A/(1+B))
D	TOTAL DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS (H)	220	
E	VALOR MENSAL DO INSUMO "SERVENTE"	R$ 1.804,00	(CxD)
F	VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE	R$ 1.100,00	

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: FOI ANALISADO O INSUMO "SERVENTE" DO TIPO "MÃO DE OBRA", POIS O MESMO É O MAIS BARATO E GARANTE QUE SE ELE ATENDER AO MÍNIMO, OS OUTROS TAMBÉM ATENDERÃO.

1.2.4 - Apresentrou as composições mantendo os mesmos insumos especificados no orçamento de referência, de modo a não modificar as especificações do projeto.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: PARA O ITEM 3.3 DO ORÇAMENTO, FOI UTILIZADO UM SERVIÇO DIFERENTE DO ORÇAMENTO REFERÊNCIA.

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MAIS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 3004 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
C.N.P.J.: 17.741.353/0001-45
ORDEM: 13

1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3.1 - Apresentrou o cronograma físico-financeiro seguindo o prazo máximo estipulado no cronograma de referência.

	APRESENTOU	X	NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS: O PRAZO DO CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA É DE 5 MESES E NA PROPOSTA CONSTA 8 MESES.

1.3.2 - Apresentrou o cronograma sem indícios de "jogo de cronograma" (antecipação de serviços com pouco desconto e adiamento dos serviços com mais desconto)

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4 - BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)

1.4.1 - Apresentrou a composição do BDI.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.4.2 - Apresentrou a composição do BDI atendendo aos limites estabelecidos pelo ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5 - ENCARGOS SOCIAIS

1.5.1 - Apresentrou a composição de encargos sociais.

X	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU		NÃO FOI VERIFICADO

OBS:

1.5.2 - Apresentrou comprovação de compatibilidade entre o percentuaal de INSS adotado nos encargos sociais e a opção de oneração ou desoneração da folha de pagamento.

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 3005 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 17.741.353/0001-45

ORDEM: 13

	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU	X	NÃO FOI VERIFICADO

OBS: TAL ANÁLISE DEVE SER FEITA PELO SETOR DE CONTABILIDADE. A EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA COM O ORÇAMENTO **DESONERADO.**

1.5.3 - Apresentrou encargos sociais incluindo gastos relativos a contribuições que a empresa não é obrigada a recolher. Por exemplo, as empresas optantes do simples não são obrigadas e recolher SESI, SENAI, SEBRAE e etc, assim como orienta o ACÓRDÃO TCU PLENÁRIO Nº 2226/2013.

	APRESENTOU		NÃO APRESENTOU	X	NÃO FOI VERIFICADO

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS. TODAS AS EMPRESAS APRESENTARAM EM SEUS ENCARGOS SOCIAIS, PERCENTUAIS RELATIVOS AO SESI, SENAI E SEBRAE.

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 3006 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.28.1

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 10/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 937, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE : RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190

EMPRESA: PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

C.N.P.J.: 17.741.353/0001-45

ORDEM: 13

2 - CONCLUSÃO DA ANÁLISE

A PROPOSTA DA EMPRESA **PRADA COMÉRCIO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME** **NÃO ATENDE** ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 2021.06.28.1 EM SEU ITEM 4.2.2 E 4.6 *a* DO EDITAL, TENDO SIDO ALTERADO AS QUANTIDADES DE DIVERSOS SERVIÇOS, ALTERADO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E COM SERVIÇOS COM PREÇOS SUPERIORES AOS PREÇOS DE REFERÊNCIA.

HORIZONTE, **05/10/2021**

RICARDO DANTAS SAMPAIO
RNP: 0603490190