



PREFEITURA DE HORIZONTE/CE  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.06.07.1  
DIA 02 DE JULHO DE 2021 ÀS 09:00 HS.



## PROPOSTA DE PREÇOS



*we*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 07.194.701/0001-58

RUA DR. GILBERTO STUDART, 55 - EDIFÍCIO DUETS OFFICE TOWER -  
SALA 1304 - COCÓ - FORTALEZA/CE.

*we*  
*03/30*  
*B*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.194.701/0001-58</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>27/01/2005</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>EMMY'S EDIFICACOES EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR GILBERTO STUDART</b>	NÚMERO <b>55</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 1304</b>
--	---------------------	---------------------------------

CEP <b>60.192-105</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>COCO</b>	MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	UF <b>CE</b>
--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>emmys2112@hotmail.com</b>	TELEFONE <b>(88) 3671-1374/ (88) 3671-3632</b>
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/01/2005</b>
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/06/2021 às 09:21:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE** 3179



**Nº 241946/2021**  
Emissão: 25/05/2021  
Validade: 31/12/2021  
Chave: Bx1ZA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 07.194.701/0001-58

Registro: 0000384062

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 350.000,00

Data do Capital: 22/03/2013

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, CALÇADAS E PRAÇAS); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIRO (LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA); FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE ESCOLAR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.1: A empresa possui restrição para CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA por não possuir profissional habilitado. OBS.2: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOMENTE NAS MODALIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMIA, CONFORME ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DOUTOR GILBERTO STUDART, 55, SALA 1304 TORRE SUL - EDIFÍCIO DUETS OFFICE, COCÓ, FORTALEZA, CE, 60192105

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 17/02/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 38406

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:  
Lista da(s) Empresa(s):TEKTONICA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - 30.857.354/0001-18; CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP - 20.502.034/0001-91; DABELA CONSTRUÇÕES LTDA ME - 20.422.471/0001-03;

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: MOISÉS WILKSON NUNES DOS SANTOS

Registro: 0620141158

CPF: 055.044.333-98

Data Início: 24/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 5º DA RESOLUCAO Nº 218, DE 29/ 06/ 1973, DO CONFEA.



Handwritten signatures and dates: 03/30, 03/30, and other illegible marks.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**



**Nº 241946/2021**  
**Emissão: 25/05/2021**  
**Validade: 31/12/2021**  
**Chave: Bx1ZA**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO DE SOUSA MARINHO

Registro: 0611074257

CPF: 016.899.143-86

Data Início: 27/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº359/91 do CONFEA, inerente ao Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE ELDER CRUZ LOPES

Registro: 0607829893

CPF: 012.008.383-35

Data Início: 17/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and a date stamp: 04/30



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-CE**



**Nº 234898/2021**  
Emissão: 11/03/2021  
Validade: 31/12/2021  
Chave: 1W72z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: DIEGO DE SOUSA MARINHO  
Registro: 0611074257  
CPF: 016.899.143-86

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO  
Data de registro: 30/07/2012

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA  
Data de Formação: 12/07/2012

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº359/91 do CONFEA, inerente ao Engenheiro de Segurança do Trabalho.  
Data de Formação: 13/08/2015

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP  
Registro: 0000441457  
CNPJ: 20.502.034/0001-91  
Data Início: 30/11/2016  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Registro: 0000384062  
CNPJ: 07.194.701/0001-58  
Data Início: 27/01/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DABELA CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Registro: 0000441325  
CNPJ: 20.422.471/0001-03  
Data Início: 04/08/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten date: 05/30*

*Handwritten signature*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

**CREA-CE**



**Nº 229552/2021**  
**Emissão: 18/01/2021**  
**Validade: 31/12/2021**  
**Chave: 259d2**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

**Interessado(a)**

Profissional: FELIPE ELDER CRUZ LOPES

Registro: 0607829893

CPF: 012.008.383-35

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO

Data de registro: 15/10/2009

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Data de Formação: 24/07/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP

Registro: 0000384062

CNPJ: 07.194.701/0001-58

Data Início: 17/12/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and a date stamp: 05/30



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 TOMADA DE PREÇOS N. 2021.06.07.1  
 DATA/HORÁRIO: 02 DE JULHO DE 2021 ÀS 09:00 HS

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVENIO N. 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.

DECLARAÇÃO

Atendendo as exigências da modalidade em epígrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados, nem da empresa contratante ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
4. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.
5. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços e manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
6. Declaramos para os fins que se fizerem necessários que quando o veículo apresentarem qualquer defeito mecânico, ou por qualquer motivo fique impossibilitado de trafegar, será providenciada sua imediata substituição.
7. Declaramos para os fins que se fizerem necessários que os nossos veículos destinados, somente serão conduzidos por profissionais habilitados e qualificados para os serviços e que apresentaremos a referida frota de veículos devidamente legalizada, em bom estado de conservação, juntamente com CRLV, como condição para assinatura do contrato sob pena das medidas administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da legislação vigente.
8. Declaramos para os fins que se fizerem necessários que se vencedora da licitação, a nossa empresa se submeterá às condições de faturamento, pagamento, garantia, e outras definidas neste Edital.
9. A Empresa **EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.194.701/0001-58 vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, **declarar** que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a Habilitação na licitação da referida

ESTÁ FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.

29 JUN. 2021

Em Testemunho da Verdade

Cláudio Martins  
 Tabelião

José Macedo da Silva  
 Tabelião Substituto

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.194.701/0001-58  
 BARRIO DE S. J. OFFICE TOWER - TORRE SUL - SALA 1304 - COCÓ - FORTALEZA - CE

TINS 470  
 AUTENTICAÇÃO N. 11 880788  
 CARTÓRIO M. Rua Eng. Antônio F. Várzea, Comunidade do Catu, Horizonte - CE

Handwritten signatures and a circular stamp with the number 09/30.



Prefeitura Municipal. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

- 10. Temos ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo e que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, montagem salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.
- 11. Declara de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, Objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- 12. Declaramos a concordância na nossa inclusão na participação permanente dos serviços na condição de profissionais responsáveis técnicos.

Atenciosamente,

FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2021.

*[Signature]*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
MARCOS AURÉLIO NUNES  
SÓCIO ADMINISTRADOR



Reportagem (a) Base (a) 10  
Pro. Wladimir Borges (X) Sobrinho  
Marcos Aurélio Nunes, Felipe  
Elder Cruz Lopes e  
Diego de Sousa Marinho  
(03) Dou fé.  
Banimento - 29 JUN 2021  
Em Testemunho da Verdade  
Promissora Maria Divina Alves  
Roménia Rosa Diana Alves  
Tabelião - Tabeliões do Ita Form.  
Av. Duquesne, 100 - 59165-000

*[Signature]*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
FABIOLA DE SOUZA LIMA SALES  
RESPONSÁVEL TÉCNICA - CRA -CE: N. 6-00312

*[Signature]*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
FELIPE ELDER CRUZ LOPES - CREA/CE N. 44726/D  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Signature]*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
DIEGO DE SOUSA MARINHO - CREA/CE N.0611074257  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Signature]*  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
YANNA MOREIRA JOCA - CAU/CE N. A192886-4  
RESPONSÁVEL TÉCNICO



José Macedo da Silva  
Tabelião Substituto

*[Handwritten notes and signatures]*



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N. 2021.06.07.1

DATA/HORARIO REALIZACAO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 09:00HS.



## CAPA PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa **EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ: 07.194.701/0001-58, vem perante a esta Comissão apresentar a seguinte proposta de preços para execução dos serviços, objeto desta licitação na modalidade.

a).Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 com as alterações da Lei nº. 8.883/94, atualizada pela Lei nº. 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições prevista na referida.

b).Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação dos serviços.

c).O prazo de validade da Proposta será de 60 (SESSENTA) dias e 240 (duzentos e quarenta) dias de Execução.

d). Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O SEGUINTE VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$ 1.025.717,06** (Hum Milhão, Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Dezesete Reais e Seis Centavos).

Atenciosamente,

FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2021.

  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
MARCOS AURÉLIO NUNES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86



**SERVIÇO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS


**DATA CERTAME:** 02 DE JULHO DE 2021.

## RESUMO DO ORÇAMENTO






1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	1.025.717,06	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.858,48	2,62
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.027,23	0,30
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	261.258,39	25,47
1.4	PAVIMENTAÇÃO	706.322,50	68,86
1.5	SERVIÇOS FINAIS	28.250,46	2,75
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>1.025.717,06</b>	<b>100,00</b>

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezessete reais e Seis centavos

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EP+  
**Marcos Aurélio Nunes**  
Sócio Proprietário  
CPF: 314.558.833-87

  
Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BARRIO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP  
 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ORÇAMENTO CONSOLIDADO							1.025,717,06
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							26.858,48
1.1.1	CPMH_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	H	8,00	2.654,00	703,31	3.357,31	26.858,48
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							3.027,23
1.2.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	127,40	33,76	161,16	1.933,92
1.2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,92	450,14	119,29	569,43	1.093,31
1.3		DRENAGEM SUPERFICIAL							261.258,39
1.3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.814,35	21,69	5,75	27,44	159.545,76
1.3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	202,74	41,21	10,92	52,13	10.568,84
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	202,74	365,38	94,18	449,56	91.143,79
1.4		PAVIMENTAÇÃO							706.322,50
1.4.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	17.080,93	32,73	8,67	41,40	706.322,50
1.5		SERVIÇOS FINAIS							28.250,46
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	19.098,15	1,17	0,31	1,48	28.250,46
						VALOR TOTAL:			1.025,717,06

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezesseite reais e Dezesseite centavos

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
 Marcos Aurélio Nunes  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Martinho  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RN Nº 06110194257  
 CPF: 016.899.143-89



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	OPMH_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	H	8,00
2	RUA JOAQUIM ANTONIO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	G1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00
2.1.2	G2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14
2.2	DRENAÇÃO SUPERFICIAL				
2.2.1	G0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	462,12
2.2.2	G2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	16,17
2.2.3	G0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,17
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	1.224,62
2.4	SERVIÇOS FINAIS				
2.4.1	G3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.386,36
3	RUA JOAO ANTONIO				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	G1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3.1.2	G2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28
3.2	DRENAÇÃO SUPERFICIAL				
3.2.1	G0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	778,90
3.2.2	G2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	27,27
3.2.3	G0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	27,27
3.3	PAVIMENTAÇÃO				
3.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	2.478,04
3.4	SERVIÇOS FINAIS				
3.4.1	G3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.750,65
4	AV. GENARAL DUTRA				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	G1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
4.1.2	G2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,45
4.2	DRENAÇÃO SUPERFICIAL				
4.2.1	G0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.280,00
4.2.2	G2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	44,56
4.2.3	G0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	44,56
4.3	PAVIMENTAÇÃO				
4.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	4.034,45
4.4	SERVIÇOS FINAIS				
4.4.1	G3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.480,00
5	AV. COSTA LIMA				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
5.1.1	G1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
5.1.2	G2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08
5.2	DRENAÇÃO SUPERFICIAL				
5.2.1	G0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.931,86
5.2.2	G2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	67,62
5.2.3	G0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	67,62
5.3	PAVIMENTAÇÃO				
5.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	6.085,36
5.4	SERVIÇOS FINAIS				
5.4.1	G3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.761,51
6	RUA JOAO MARIANO				



12/30

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

ISSUO PERMANENTE DE LICITACAO  
 N.º 3.189  
 L.S.

6.1	SERVICOS PRELIMINARES						
6.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2		0.00	
6.1.2	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		0.10	
6.2	DRENAGEM SUPERFICIAL						
6.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		336.74	
6.2.2	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3		11.58	
6.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		11.58	
6.3	PAVIMENTACAO						
6.3.1	OPMH_02	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2		891.46	
6.4	SERVICOS FINAIS						
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		1.007.22	
7	RUA FRANCISCO PEREIRA						
7.1	SERVICOS PRELIMINARES						
7.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2		0.00	
7.1.2	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		0.07	
7.2	DRENAGEM SUPERFICIAL						
7.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		282.82	
7.2.2	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3		9.72	
7.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		9.72	
7.3	PAVIMENTACAO						
7.3.1	OPMH_02	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2		597.31	
7.4	SERVICOS FINAIS						
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		694.55	
8	RUA MANOEL ANTONIO						
8.1	SERVICOS PRELIMINARES						
8.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2		0.00	
8.1.2	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		0.11	
8.2	DRENAGEM SUPERFICIAL						
8.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		341.14	
8.2.2	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3		11.94	
8.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		11.94	
8.3	PAVIMENTACAO						
8.3.1	OPMH_02	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2		950.46	
8.4	SERVICOS FINAIS						
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		1.069.86	
9	RUA MARIA IZABEL						
9.1	SERVICOS PRELIMINARES						
9.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2		0.00	
9.1.2	C2872	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2)	SEINFRA	HA		0.09	
9.2	DRENAGEM SUPERFICIAL						
9.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M		400.70	
9.2.2	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m	SEINFRA	M3		13.88	
9.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3		13.88	
9.3	PAVIMENTACAO						
9.3.1	OPMH_02	PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2		799.23	
9.4	SERVICOS FINAIS						
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2		938.00	

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY S EDIFICAC OES EIRELI EPP  
 Marcos Aurélio Nunes  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

EMMY S EDIFICAC OES EIRELI - EPP - CNPJ: 07.194.701/0001-88  
 RUA RUI GIBERTINO, S/Nº - DAP-55 - SALA 1001 - COXO - FORTALEZA - CE

Diego de Sousa Marinho  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86

EMMY'S  
 13/20  
 [Handwritten signatures and marks]



**SERVIÇO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

**DATA CERTAME:** 02 DE JULHO DE 2021.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1.1. CPMH_01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	27,42	1.508,10
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	81,85	1.145,90
TOTAL MAO DE OBRA:						2.654,00
VALOR:						2.654,00
VALOR SEM ENCARGOS:						1.263,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1.390,20
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						2.654,00
VALOR BDI (26.50%):						703,31
QUANTIDADE:						8,00

1.2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2540	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700	29,0394
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900	19,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900	45,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300	1,8645
TOTAL MATERIAL:						96,2889
VALOR:						127,40
VALOR SEM ENCARGOS:						107,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,12
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						127,40
VALOR BDI (26.50%):						33,76
QUANTIDADE:						12,00

1.2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,6800	125,3600
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5500	2,2000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0900	4,3600
TOTAL EQUIPAMENTO:						131,9200
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8900	99,5600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						318,3400
VALOR:						450,14
VALOR SEM ENCARGOS:						248,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):						201,58
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						450,14
VALOR BDI (26.50%):						119,29
QUANTIDADE:						1,92

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '30' and various initials.

1.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7500	2,7500
TOTAL MATERIAL:						2,7500
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4300	1,1075
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	298,5300	10,0820
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4400	0,1273
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICOS:						11,9350
VALOR:						21,69
VALOR SEM ENCARGOS:						13,40
VALOR ENCARGOS (83,85%):						8,29
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						21,69
VALOR BDI (26,50%):						5,75
QUANTIDADE:						5,814,35



1.3.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2075
VALOR:						41,21
VALOR SEM ENCARGOS:						14,54
VALOR ENCARGOS (83,85%):						26,67
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						41,21
VALOR BDI (26,50%):						10,92
QUANTIDADE:						202,74

1.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	54,0000	42,0120
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	60,9500	58,8655
I0005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000
TOTAL MATERIAL:						199,8775
VALOR:						355,38
VALOR SEM ENCARGOS:						254,76
VALOR ENCARGOS (83,85%):						100,62
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						355,38
VALOR BDI (26,50%):						94,18
QUANTIDADE:						202,74

Handwritten notes: 'ue', '15/30', and a signature.

1.4.1. CPMH\_02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,01	1,15
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	23,01	0,23
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,38
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,32900000	20,77	6,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:						16,16
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,85	7,93
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,37	7,26
TOTAL MATERIAL:						15,19

Handwritten text at the bottom: 'EMISSÃO DE PREÇOS E BILHETE - EPP - CNPJ: 07.191.010/0001-38 RUA DR. GILBERTO STUART, 155 - SALA 13 - SEINFRA - PORTALVISTA, CE'



VALOR:	32,73
VALOR SEM ENCARGOS:	21,90
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	32,73
VALOR BDI (26,50%):	8,67
QUANTIDADE:	17.060,93

1.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5600
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663
VALOR:					1,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,76
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					1,17
VALOR BDI (26,50%):					0,31
QUANTIDADE:					19,088,15

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPF  
*Marcos Aurélio Nunes*  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

*Diego de Sousa Marinho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86

*ce*

06/30





SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTECE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4872, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	1.025.717,06	64.620,29	99.366,05	139.114,07	178.882,11	178.882,11	158.986,75	139.114,07	66.791,61	1.025.717,06
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28.898,48	1.700,14	2.607,96	3.682,76	4.697,56	4.697,56	4.173,81	3.682,75	1.675,97	28.898,48
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.027,23	3.027,23								3.027,23
1.3	DRENAAGEM SUPERFICIAL	281.298,39	10.450,34	28.126,84	36.676,17	47.026,51	47.026,51	41.801,34	36.676,17	15.675,51	281.298,39
1.4	PAVIMENTAÇÃO	706.322,50	49.442,58	70.632,25	98.886,15	127.138,06	127.138,05	113.011,60	98.885,15	21.189,67	706.322,50
1.5	SERVIÇOS FINAIS	28.250,46								28.250,46	28.250,46
		1.025.717,06	64.620,29	99.366,05	139.114,07	178.882,11	178.882,11	158.986,75	139.114,07	66.791,61	1.025.717,06
			64.620,29	163.986,34	303.100,41	481.982,52	660.824,63	819.811,38	958.925,45	1.025.717,06	

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezesete reais e Seis centavos

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
 Marcos Aurélio Nunes  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho  
 Engenheiro Civil  
 REAÇÃO RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021.


## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	<b>TOTAL</b>	<b>3,80</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
L	LUCRO	6,85
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,32
R	RISCOS	0,59
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

BDI = 26,50%

$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021.

  
EMMY S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
**Marcos Aurélio Nunes**  
Sócio Proprietário  
CPF: 314.558.833-87

  
Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86

Handwritten notes and stamps: "40", "18/30", and a red circular stamp with a checkmark.



0

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021.

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP

Marcos Aurélio Nunes

Sócio Proprietário

CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N. 2021.06.07.1

DATA/HORARIO REALIZACAO: 02 DE JULHO DE 2021 AS 09:00HS.

## CAPA PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa **EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ: **07.194.701/0001-58**, vem perante a esta Comissão apresentar a seguinte proposta de preços para execução dos serviços, objeto desta licitação na modalidade.

a).Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 com as alterações da Lei nº. 8.883/94, atualizada pela Lei nº. 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições prevista na referida.

b).Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação dos serviços.

c).*O prazo de validade da Proposta será de 60 (SESSENTA) dias e 240 (duzentos e quarenta) dias de Execução.*

d). Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O SEGUINTE VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **R\$ 1.025.717,06** (Hum Milhão, Vinte e Cinco Mil, Setecentos e Dezesete Reais e Seis Centavos).

Atenciosamente,

FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2021.

  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP  
MARCOS AURÉLIO NUNES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

  
Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREANCE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86



**SERVIÇO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS


**DATA CERTAME:** 02 DE JULHO DE 2021.

## RESUMO DO ORÇAMENTO



1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	1.025.717,06	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.858,48	2,62
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.027,23	0,30
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	261.258,39	25,47
1.4	PAVIMENTAÇÃO	706.322,50	68,86
1.5	SERVIÇOS FINAIS	28.250,46	2,75
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>1.025.717,06</b>	<b>100,00</b>

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezessete reais e Seis centavos

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
**Marcos Aurélio Nunes**  
Sócio Proprietário  
CPF: 314.558.833-87

  
Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86





SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, COM ENLÓ N° 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPS  
 4572; CONFORME PROJETO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 15 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 PRESENTURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE  
 RESOLUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS  
 DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ORÇAMENTO CONSOLIDADO							1.025.717,06
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							26.858,48
1.1.1	CPMH_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	H	8,00	2.664,00	703,31	3.367,31	26.858,48
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							3.027,23
1.2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	127,40	33,76	161,16	1.933,92
1.2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	1,92	450,14	119,29	569,43	1.093,31
1.3		DRENAGEM SUPERFICIAL							261.258,39
1.3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.814,35	21,69	5,75	27,44	159.545,76
1.3.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	202,74	41,21	10,92	52,13	10.568,84
1.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	202,74	355,38	94,18	449,56	91.143,79
1.4		PAVIMENTAÇÃO							706.322,50
1.4.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	17.080,93	32,73	8,67	41,40	706.322,50
1.5		SERVIÇOS FINAIS							28.250,46
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	19.088,15	1,17	0,31	1,48	28.250,46
						VALOR TOTAL:			1.025.717,06

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EREU EPP  
 Marcos Aurélio Nunes  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezesseite reais e seis centavos





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	OPMH_01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	H	8,00
2	RUA JOAQUIM ANTONIO				
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,14
2.2	DRENAGEM SUPERFICIAL				
2.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	482,12
2.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	16,17
2.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	16,17
2.3	PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	1.224,62
2.4	SERVIÇOS FINAIS				
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.396,36
3	RUA JOAO ANTONIO				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
3.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,28
3.2	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	778,90
3.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	27,27
3.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	27,27
3.3	PAVIMENTAÇÃO				
3.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	2.478,04
3.4	SERVIÇOS FINAIS				
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.750,65
4	AV. GENARAL DUTRA				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
4.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
4.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,45
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL				
4.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.280,00
4.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	44,56
4.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	44,56
4.3	PAVIMENTAÇÃO				
4.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	4.034,45
4.4	SERVIÇOS FINAIS				
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.480,00
5	AV. COSTA LIMA				
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
5.1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	0,00
5.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,08
5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL				
5.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.931,86
5.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	67,62
5.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	67,62
5.3	PAVIMENTAÇÃO				
5.3.1	OPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2	6.085,36
5.4	SERVIÇOS FINAIS				
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.761,51
6	RUA JOAO MARIANO				



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '02/12' and various initials.

6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2				0,00	
6.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA				0,10	
6.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
6.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				336,74	
6.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3				11,58	
6.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3				11,58	
6.3	PAVIMENTAÇÃO								
6.3.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2				891,46	
6.4	SERVIÇOS FINAIS								
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				1.007,22	
7	RUA FRANCISCO PEREIRA								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2				0,00	
7.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA				0,07	
7.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
7.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				282,82	
7.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3				9,72	
7.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3				9,72	
7.3	PAVIMENTAÇÃO								
7.3.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2				597,31	
7.4	SERVIÇOS FINAIS								
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				694,55	
8	RUA MANOEL ANTONIO								
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
8.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2				0,00	
8.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA				0,11	
8.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
8.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				341,14	
8.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3				11,94	
8.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3				11,94	
8.3	PAVIMENTAÇÃO								
8.3.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2				950,46	
8.4	SERVIÇOS FINAIS								
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				1.069,86	
9	RUA MARIA IZABEL								
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
9.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2				0,00	
9.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA				0,09	
9.2	DRENAGEM SUPERFICIAL								
9.2.1	C0365	BANQUETAL MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M				400,70	
9.2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3				13,88	
9.2.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3				13,88	
9.3	PAVIMENTAÇÃO								
9.3.1	CPMH_02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO)	PRÓPRIA	M2				799,23	
9.4	SERVIÇOS FINAIS								
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2				938,00	

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
 Marcos Aurélio Nunes  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho  
 Engenheiro Civil  
 CREACE RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86



Handwritten signatures and initials, including a large blue signature and a red circular stamp with the date 24/6/21.





**SERVIÇO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

**DATA CERTAME:** 02 DE JULHO DE 2021.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 1.1.1. CPMH\_01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (H)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	55,00000000	27,42	1.508,10
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	14,00000000	81,85	1.145,90
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2.654,00</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2.654,00</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1.263,80</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>						<b>1.390,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>2.654,00</b>
<b>VALOR BDI (26,50%):</b>						<b>703,31</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>8,00</b>

### 1.2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>31,1000</b>
MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I053	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	28,4700	29,0394
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	19,9900	19,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,0900	45,4050
I1720	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,4300	1,8645
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>96,2989</b>
<b>VALOR:</b>						<b>127,40</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>107,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>						<b>20,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>127,40</b>
<b>VALOR BDI (26,50%):</b>						<b>33,76</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>12,00</b>

### 1.2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,8800	125,3600
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,5500	2,2000
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,0900	4,3800
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>131,9200</b>
MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8900	99,5600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>318,2200</b>
<b>VALOR:</b>						<b>450,14</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>248,50</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>						<b>201,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>450,14</b>
<b>VALOR BDI (26,50%):</b>						<b>119,29</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>1,92</b>

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large '30' and various initials.

**1.3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FLS. 3202  
Rúbrica

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,7500	2,7500
TOTAL MATERIAL:						2,7500
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4300	1,1075
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	298,5300	10,0820
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,4400	0,1273
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICOS:						11,9350
VALOR:						21,69
VALOR SEM ENCARGOS:						13,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						21,69
VALOR BDI (26.50%):						5,75
QUANTIDADE:						5,814,35

**1.3.2. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2875
VALOR:						41,21
VALOR SEM ENCARGOS:						14,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):						26,67
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						41,21
VALOR BDI (26.50%):						10,92
QUANTIDADE:						202,74

**1.3.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	54,0000	42,0120
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,98580000	60,9500	58,9855
I05	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,4500	99,0000
TOTAL MATERIAL:						199,8775
VALOR:						355,38
VALOR SEM ENCARGOS:						254,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,62
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						355,38
VALOR BDI (26.50%):						94,18
QUANTIDADE:						202,74

**1.4.1. CPMH\_02 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,01	1,1505
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	23,01	0,2301
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,3806
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,32900000	20,77	6,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL MAO DE OBRA:						19,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	52,86	7,93
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,15000000	48,37	7,26
TOTAL MATERIAL:						15,19



VALOR:	32,73
VALOR SEM ENCARGOS:	21,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,83
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	32,73
VALOR BDI (26.50%):	8,67
QUANTIDADE:	17.060,93

1.5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1.1683
TOTAL MAO DE OBRA:					1.1683	
VALOR:					1,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,76	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					1,17	
VALOR BDI (26.50%):					0,31	
QUANTIDADE:					19.088,15	

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

  
**EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP**  
**Marcos Aurélio Nunes**  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

  
**Diego de Sousa Marinho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE RNP Nº 0611074257  
 CPF: 016.899.143-86

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: 09.194.204/0001-58  
 RUA DR. GILBERTO STADARI, 25 - SALA 1104 - COCO - FORTALEZA - CE  
 CEP: 60660-160






SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	Total parcela
1	ORÇAMENTO CONSOLIDADO	1.025.717,06	64.520,29	99.366,05	139.114,07	178.862,11	178.862,11	158.986,75	139.114,07	66.791,61	1.025.717,06
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	28.898,48	1.700,14	2.607,96	3.692,76	4.697,95	4.697,95	4.173,81	3.652,75	1.675,97	28.898,48
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.027,23	3.027,23								3.027,23
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	261.298,39	10.450,34	26.125,84	36.676,17	47.026,51	47.026,51	41.801,34	36.576,17	15.675,51	261.298,39
1.4	PAVIMENTAÇÃO	706.322,50	49.442,58	70.632,25	98.895,15	127.138,05	127.138,05	113.011,80	98.895,15	21.189,67	706.322,50
1.5	SERVIÇOS FINAIS	28.250,46								28.250,46	28.250,46
		1.025.717,06	64.520,29	99.366,05	139.114,07	178.862,11	178.862,11	158.986,75	139.114,07	66.791,61	1.025.717,06

Um Milhão Vinte e Cinco Mil Setecentos e Dezessete reais e Seis centavos

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
**Marcos Aurélio Nunes**  
 Sócio Proprietário  
 CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Martins  
 Engenheiro Civil  
 CREA/RNP Nº 061107425/2  
 CPF: 016.899.143-81





SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021.

## COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
<b>TOTAL</b>		<b>3,80</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
L	LUCRO	6,85
G	GARANTIA (G) + SEGURO (S)	0,32
R	RISCOS	0,59
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	2,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,65</b>

BDI = 26,50%


$$(1+AC+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

  
EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
**Marcos Aurélio Nunes**  
Sócio Proprietário  
CPF: 314.558.833-87

  
Diego de Souza Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86



29/30  








SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CATU, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 004/2021 COM A SECRETARIA DAS CIDADES MAPP 4572, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

DATA CERTAME: 02 DE JULHO DE 2021

### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

FORTALEZA-CE, 30 DE JUNHO DE 2021

EMMY'S EDIFICAÇÕES EIRELI EPP  
**Marcos Aurélio Nunes**  
Sócio Proprietário  
CPF: 314.558.833-87

Diego de Sousa Marinho  
Engenheiro Civil  
CREA/CE RNP Nº 0611074257  
CPF: 016.899.143-86